CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA

CONCORRENCIA N° 001/2017-CRM/AP

EDITAL CONCORRENCIA N° 001/2017 i
TIPO: MENOR PRECO, SOB REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, MEDIANTE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

DATA: 27/04/2017

HORA: 15HS (sem tolerancia)

LOCAL: AVENIDA FELICIANO COELHO, 1060, TREM- MACAPA/AP-CEP
68.901-025

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA - CRM/AP, designada através da PORTARIA
n°. 061/2016 torna publico para conhecimento dos interessados que fara realizar
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, DO TIPO MENOR PRECO, sob o
regime de execucdo indireta, mediante EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
conforme descrito neste Edital e seus anexos, regida pelas disposicoes contidas na
Lei de Licitacoes 8.666/93 e alteracoes posteriores, bem como nas legislacoes
especificas, Leis n°s 10.192/2001, 8.078/90, 5.194/66, e 6.496/77, ¢
Resolucoes do Sistema CREA/CONFEA e CAU, Normas da ABNT e demais
normas, aplicaveis a esta contratacao, mediante as seguintes condicoes:

1 - DA ABERTURA
A Comissao recebera os documentos e propostas em Sessao Piublica, a ser
realizada conforme descricao abaixo:

a) JULGAMENTO
Sala do Plenario do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa -
CRM/AP, sito a Avenida Feliciano Coelho, 1060, Bairro do Trem- Macapa — AP.

b) Data: 27/04/2017
c) Horario: 15:00hs (sem tolerdncia)

1.2 — O horario de funcionamento do Conselho Regional de Medicina do Estado
do Amapa - CRM/AP é de Segunda a Sexta - Feira das 13h as 19hs.

1.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacao do certame na data marcada, a Sessao sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecido, independentemente, de comunicacao da Comissao de
Licitacao do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa - CRM/AP.




CRM-AP

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA

2. DOS PROCEDIMENTOS
2.1. No local indicado serdao realizados os procedimentos pertinentes a esta
Concorréncia, com respeito a:

2.1.1. Recebimento dos envelopes “Documentacao” e
“Proposta”;

2.1.2. Abertura dos envelopes “Documentacao”;

2.1.3. Devolucao dos envelopes “Proposta” as licitantes
inabilitadas, caso ndo haja interesse em interpor recurso;

2.1.4. Abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes
habilitadas.

3. DOS ESCLARECIMENTOS

3.1. A solicitacao de esclarecimento de duvidas a respeito das condicoes
estabelecidas no Edital e de outros assuntos relacionados a presente licitacao,
devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame até o 3°
(terceiro) dia wutil que anteceder a data estabelecida no preambulo deste ato
convocatorio para a reunido de recebimento e abertura dos envelopes
“Documento” e “Proposta”.

3.1.1- O esclarecimento de duvidas a respeito de condicoes deste Edital e de
outros assuntos relacionados a presente licitacdo, serdo formalmente respondidos
e entregues pela Comissao de Licitacao do CRM/AP, na Sala de Licitacoes,
situada a Avenida Feliciano Coelho, 1060, Bairro do Trem, Macapa — AP, no
horario das 13h as 19hs, até o ultimo dia Util que anteceder a data prevista para a
abertura desta Concorréncia.

4. DOS ARQUIVOS

4.1. Os arquivos contendo o Edital completo e os Projetos referentes ao objeto
desta Concorréncia estarao a disposicao das empresas interessadas na Comissao
de Licitacido do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa -
CRM/AP, situada a Avenida Feliciano Coelho, 1060, Bairro do Trem, nesta Cidade
de Macapa/Estado do Amapa. As licitantes deverao trazer midia de CD-ROM
virgem, onde serdo gravados os referidos arquivos.

4.2. Sao partes integrantes desta Concorréncia os seguintes Anexos:

ANEXO I - Estudo Preliminar de Arquitetura;

ANEZXO II - Especificacoes Técnicas (Memorial Descritivo);
ANEXO III - Projeto Basico (Em CAD no Cd-rom);

ANEZXO IV - Projetos Executivos (em CAD no Cd-rom):
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IV.a — Arquitetonico;

IV.b - Elétrico, Subestacao e SPDA;

IV.c — Estrutural,

IV.d — Hidrosanitario;

IV.e — Climatizacao;

IV.f - Cabeamento Estruturado;

IV.g — Sonorizacao; e

IV.h - Combate a Incéndio.
ANEXO V - Levantamento Topografico (em PDF no Cd-rom);
ANEXO VI - Levantamento Paisagistico (em PDF no Cd-rom);
ANEZXO VII - Planilha Or¢camentaria (em PDF no Cd-rom);
ANEXO VIII - Cronograma Fisico-Financeiro (em PDF no Cd- rom);
ANEXO IX - Composicao BDI (em PDF no Cd — rom);
ANEXO X - Comunicacao Visual (em PDF no Cd — rom);
ANEXO XI - Circuito Fechado de TV (em PDF no Cd-rom);
ANEXO XII — Modelo de Proposta
ANEXO XIII - Declaracao de Obrigacoes;
ANEXO XIV - Comprovante de Recebimento da Documentacao;

ANEXO XV - Termo de Visualizacao do Edital Completo e todos
os projetos gravados na midia trazida pelo licitante (Anexos III ao
Anexo XI);

ANEXO XVI - Declaracao de Vistoria;

ANEXO XVII _ Declaracao de Microempresa e/ou Empresa de
Pequeno Porte;

ANEXO XVIII _ Declaracado de Cumprimento de Requisitos
Constitucionais, €;

ANEXO XIX - Minuta do Contrato.

5. DO OBJETO

5.1. A presente Concorréncia tem como objeto a contratacdo de empresa para a
Construcao da Nova Sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do
Amapa, na Cidade de Macapa, conforme projetos, quantitativos e especificacoes
técnicas em anexo.
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5.2. Local da obra: Rodovia Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, s/n,
Bairro Jardim Marco Zero, Macapa — Amapa, localizado no Lote 02, quadra 204,
Setor 09, de forma irregular, localizado no Municipio de Macapd, com matricula no
Cartorio de Registro de Iméveis de Macapd, sob o n° 4106, fls. 178/179 do Livro n°
2-Q, com area de 7.436 m2 e perimetro de 407, 40 metros, com limites e
confrontacées ao Norte com o Lote 03; a Oeste com a Rua Professora Lucia do
Nascimento Silva; ao Sul com o Lote 01 e ao Leste com a Rodovia Presidente
Juscelino Kubistchek de Oliveira.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1- Poderao participar desta Concorréncia quaisquer licitantes que comprovem
possuir os requisitos minimos de qualificacao exigidos no item 9.2 -
HABILITACAO PRELIMINAR, e que conste no estatuto ou contrato social como
objetivo social da empresa, atividade “principal” pertinente e compativel com o
objeto desta Concorréncia.

6.1.1- A participacdo na presente licitacao implica a aceitacao plena e irrevogavel
de todos os termos, clausulas e condicoes constantes deste Edital e de seus
Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e
a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacoes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo, salvo o disposto no Art.
41, § 3° da Lei 8666/93, assim como os casos em que a licitante declare a
superveniéncia, de fato impeditivo da habilitacao.

6.1.2- Nao poderao participar desta Concorréncia:

a) empresas que estejam reunidas em consorcio, quaisquer
que sejam suas formas de constituicao;

b) empresas que estejam declaradas inidoneas para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da punicao;

c) empresas sob processo de faléncia, recuperacao
extrajudicial e/ou judicial, sob concurso de credores, em
dissolucao ou em liquidacao;

d) empresas que estejam suspensas de participar de licitacao
realizada pelo CRM/AP;

e) empresa isoladamente ou em consorcio, responsavel pela
elaboracao do projeto basico ou executivo ou da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
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mais de 5% do capital com direito a voto, controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

f) o autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou
juridica;

g) servidor ou dirigente do CRM/AP e, demais impedimentos
caracterizados no art. 9° da Lei n° 8.666/93; e

h) empresas que possuam em seu quadro de pessoal
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre; ou com menos de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 anos (Inciso XXXIII, art. 7° da
Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988).

7 - DO PROCEDIMENTO

7.1- O representante legal da licitante devera entregar, impreterivelmente, os
envelopes “Documentacao” e “Proposta” até o dia, horario e local ja fixados no
preambulo.

7.2- Nao sera aceita, em qualquer hipotese, a participacao de interessada
retardataria, a nao ser como ouvinte.

7.3- Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentacao” e¢ “Proposta”,
nao serao permitidas quaisquer retificacoes que possam influir no resultado final
desta Concorréncia, ressalvado os casos previstos neste Edital, cujas
deliberacoes, observados os principios que regem as contratacdes publicas, serao
da competéncia da Comissao apos analise de cada caso concreto.

7.4. Na primeira sessdo, os envelopes contendo os documentos relativos a
habilitacdo das licitantes serdao abertos pela Comissao de Licitaciao do CRM/AP
na presenca de seus representantes que, apos examinar a conformidade dos
documentos com os requisitos de habilitacdo do Edital, repassara aos
representantes das licitantes que procederao a conferéncia e visto em toda
documentacao apresentada.

7.5. Quando os documentos do ENVELOPE N° 01 forem apresentados em
fotocopia, sem autenticacdo por cartéorio competente, a licitante devera apresentar
os originais na sessao de abertura da fase de habilitacdo, no horario determinado
pela Comissao que os autenticara, se for o caso.
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7.5.1. A insercao dos documentos referente a Proposta de Preco no envelope de
Documentacao, ou vice-versa, acarretara a exclusdo sumaria da licitante do
certame.

7.5.2. Todas as folhas dos ENVELOPES N° 01 e 02 deverao estar rubricadas e
assinadas na ultima folha pelo representante legal da licitante e numeradas
sequencialmente, da primeira a tltima, de modo a refletir o seu nimero exato. A
eventual falta e/ou duplicidade de numeracao, assinatura ou ainda de rubrica nas
folhas, sera suprida pelo representante credenciado na sessao de abertura do
respectivo envelope, nos termos do presente Edital.

7.6. Nao sendo necessaria a suspensao da reuniao para analise da documentacao
ou realizacao de diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitacao
ou inabilitacao de cada licitante no decurso da primeira sessdo. Se,
eventualmente, surgirem duvidas que nao possam ser dirimidas de imediato, estas
serao consignadas em ata e a conclusao da habilitacdo dar-se-a em sessao a ser
convocada previamente mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado ou
comunicacao direta as licitantes por intermédio de Oficio.

7.7. Ocorrendo o desdobramento da sessdao de habilitacdo, os envelopes
“PROPOSTA - ENVELOPE N° 02” ficara sob a guarda da Comissao de Licitacao
do CRM/AP devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e
pelos representantes legais das licitantes presentes, até a data e horario, marcados
para prosseguimento dos trabalhos.

7.8- Apbs a abertura dos envelopes “DOCUMENTACAO - ENVELOPE N° 01”, os
demais “PROPOSTA - ENVELOPE N° 02”; serao abertos:

a) se houver renuncia registrada em ata ou formalizada por
escrito de todas as licitantes ao direito de interposicao de
recurso; ou

b) apos transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha
havido interposicao de recurso; ou

c) apos publicacao da decisao do deferimento ou
indeferimento do recurso interposto.

7.9. Todos os documentos e igualmente as propostas serao rubricados pelos
membros da Comissao de Licitacao do CRM/AP e pelos representantes legais
das licitantes presentes a sessao.
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7.10. Apos a fase de habilitacao, nao cabera desisténcia das propostas, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao
do CRM/AP.

7.11. Ultrapassada a fase de habilitacao das licitantes e abertos os envelopes
“Proposta”, nao caberdao desclassificar as propostas de precos por motivo
relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apos o julgamento.

7.12. E facultada 2 Comissao de Licitacdo do CRM/AP ou a autoridade superior,
em qualquer fase desta Concorréncia, a promocao de diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
documentos ou informacdo que deveriam constar originariamente da
documentacao e das propostas.

7.13. Para efeito de participacao neste certame, considera-se como representante
qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante contrato, procuracao ou
documento equivalente, para falar em seu nome durante a sessao de abertura dos
envelopes, seja referente a documentacao ou a proposta.

7.14. Entende-se por DOCUMENTO CREDENCIAL:

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sécia
da empresa licitante;

b) procuracao ou declaracao da licitante com poderes para
que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em
qualquer fase desta licitacao; e

c) cada credenciado s6 podera representar apenas uma
licitante.

7.15. O documento credencial devera ser apresentado a Comissao de Licitacao do
CRM/AP, no inicio dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes
"Documentacao” e “Proposta".

7.16. A nao apresentacao do credenciamento nao inabilitara a licitante, mas
impedira o seu representante de se manifestar e responder em seu nome.

7.17. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar
mais de uma licitante junto a Comissao de Licitacao do CRM/AP nesta
Concorréncia, sob pena de exclus@o sumaria das licitantes representadas.
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7.18- Os envelopes “PROPOSTA - ENVELOPE N° 02” das licitantes inabilitadas
ficarao a disposicao destas pelo periodo de 10 (dez) dias tuteis, contados a partir
da data do encerramento do prazo regulamentar para interposicdo de recurso
contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso, depois de denegados os recursos
interpostos, apos o que serao destruidos pela Comissao de Licitacao do
CRM/AP.

7.18.1. Caso todas as licitantes manifestem a desisténcia expressa de interpor
recurso contra decisdao proferida pela Comissao, os envelopes “PROPOSTA -
ENVELOPE N° 02” fechados; serao devolvidos as licitantes inabilitadas na
respectiva sessao.

8 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. Até a data, hora e local fixados no preambulo desta Concorréncia o
representante legal da licitante devera apresentar a Comissao de Licitacao do
CRM/AP, simultaneamente, sua documentacao e¢ proposta, em envelopes opacos,
separados, lacrados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, além da razao social da licitante, os seguintes dizeres:

CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
AMAPA - CRM/AP

DOCUMENTACAO - ENVELOPE N° 01

CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
AMAPA - CRM/AP

PROPOSTA - ENVELOPE N° 02

9 - DA HABILITAQAO - ENVELOPE N° 01 (DOCUMENTAQAO)

9.1 - E facultada as licitantes a substituicio dos documentos de habilitacdo
exigidos neste Edital, excetos os atestados de capacidade técnica-operacional e de
capacidade técnica-profissional, pelo Comprovante de Registro Cadastral para
participar de licitacdes junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado do
Amapa - CRM/AP no ramo de atividade compativel com o objeto do certame, o
qual devera ser apresentado acompanhado dos documentos que nao tenham sido
apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os
respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentacado das propostas.

9.2- A HABILITACAO PRELIMINAR para participar desta Concorréncia
compreende:



CRM-AP

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA

9.2.1 - RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1.1) Registro comercial no caso de empresario, ou;

9.2.1.2) No caso de empresas, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato
Social ou a ultima alteracao consolidada em vigor devidamente registrada, e, no
caso de sociedades por acoes, todas as alteracoes ou a respectiva consolidacao
acompanhada dos documentos de eleicao de seus administradores; ou

9.2.1.3) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio, ou,;

9.2.1.4) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao
para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

9.2.1.5) Certidao de comprovacdao da condicao de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do art.
8°, da Instrucao Normativa n° 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio - DNRC, ou;

9.2.1.6) Declarar seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte na forma da Lei Complementar n°® 123/2006, mediante
modelo de declaracao constante do Anexo XVII;

9.2.1.7) Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicao de aprendiz, nos termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal de 1998 (Lei n° 9.854/99), conforme modelo constante do Anexo XVIII;

9.3 - RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ);

9.3.2) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal e
Estadual, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto licitado.

9.3.3) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e
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Municipal, compreendendo os seguintes documentos:

9.3.3.1) Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou
Certidao Positiva Com Efeito Negativo relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao, expedida pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), da sede da licitante, em plena validade;

9.3.3.2) Certidao Negativa ou Certidao Positiva Com
Efeito Negativo de Tributos Estaduais, expedida pela
Fazenda Estadual da sede da licitante, em plena validade;

9.3.3.3) Certidao Negativa ou Certidao Positiva Com
Efeito Negativo de Tributos Municipais, expedida pela
Fazenda Municipal da sede da licitante, em plena validade.

9.3.4) Certidao Negativa ou Certidao Positiva Com Efeito Negativo de
Contribuicoes Previdenciarias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em plena validade;

9.3.5) Certificado de Regularidade do FGTS - CRS, expedido pela
Caixa Economica Federal, em plena validade;

9.3.6) Alvara de Funcionamento, em plena validade; e

9.3.7) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, através de Certidao Negativa, ou Positiva, com Efeitos de Negativa, nos
termos do titulo VII — Da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo

Decreto — Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.4 - RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

9.4.1) Certidao de Registro da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) de qualquer regiao, dentro de seu prazo de validade;

9.4.2) Um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional da
licitante fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que
comprove(m) que a empresa executou obra(s) de construcao de edificacao(oes)
compativel(eis) com o objeto desta Licitacao.

10
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9.4.3) Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e¢/ou pelo Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), do(s) profissional(ais) de nivel superior
(Engenheiro Civil ou Arquiteto) pertencente(s) ao quadro permanente da empresa
na data prevista para a entrega da proposta, que possua(m) Anotacao(oes) de
Responsabilidade Técnica por execucao de obra(s) de -caracteristica(s)
semelhante(s) a(s) do objeto da presente licitacao.

9.4.4) a comprovacao do vinculo empregaticio do profissional com a
licitante podera ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se s6cio, ou da
Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho ou pela Certidao de Registro da
licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), se nela constar o nome
do profissional indicado;

9.4.5) os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao
da capacidade técnico-profissional deverao participar da obra objeto da licitacao,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada previamente pelo Conselho Regional de Medicina
do Estado do Amapa - CRM/AP;

9.4.6) declaracao, assinada pelo representante legal do proponente, de
que mantera no Canteiro de Obras se considerado adjudicatario do objeto da
presente licitacdao, um Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsavel pela execucao da
obra, indicando o nome e o numero da inscricao junto ao CREA ou CAU, cujo
nome devera constar na Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) relativa
ao objeto da presente licitacdo, bem como dispora de pessoal técnico,
equipamentos e ferramentas necessarios a execucao da obra, de acordo com o
modelo constante do Anexo XIII;

9.4.7) Comprovante emitido pela Comissao de Licitacao do CRM/AP,
de que a licitante recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas
condicoes para o cumprimento do objeto da presente licitacdo, de acordo com o
modelo constante do Anexo XIV;

9.4.8) Declaracao emitida por servidor designado pelo Conselheiro
Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa — CRM/, de que
a licitante vistoriou através de seu Responsavel Técnico ou outro profissional
habilitado, o local destinado a construcao da Nova Sede do CRM/AP, tomando
conhecimento de todas condicoes e dificuldades que possam influir direta ou
indiretamente na execucao das obras objeto da Concorréncia n° 001/2017-
CPL/CRM/AP, de acordo com o modelo constante do Anexo XVI;

11
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9.4.9) Se a referida declaracdao nao estiver junto a documentacao da
licitante, sera considerada, se estiver, a segunda via em poder da Comissao de
Licitacao do CRM/AP, para fins de habilitacao;

9.4.10) Da Vistoria:

9.4.10.1) A licitante devera vistoriar o local onde sera executada
a obra objeto desta Concorréncia para inteirar-se das
condicoes e grau de dificuldades existentes, até o altimo
dia util imediatamente anterior a data de abertura
dos envelopes propostas.

9.4.10.2) A vistoria sera feita mediante AGENDAMENTO
PREVIO, junto ao CRM/AP, pelos telefones (096)
3222*4120 e 3222*3810, no horario de funcionamento da
instituicao, qual seja, das 13h as 19h.

9.5 - RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.5.1) Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo
exercicio social (2016), apresentados na forma da lei, mencionando expressamente
o numero do livro Diario e das folhas em que se encontram transcritos e o numero
do registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situacao
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses tomando-se como base a variacdo ocorrida no periodo do
Indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna — IGP - DI, publicado pela
Fundacao Getulio Vargas — FGV ou de outro indicador que o venha substituir na
data da apresentacao da proposta;

9.5.2) Balanco Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo
exercicio social devidamente publicado na imprensa oficial, em se tratando de

sociedades por acoes;

9.5.3) serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstracées contabeis assim apresentados:

9.5.3.1) publicados em Diario Oficial ou;
9.5.3.2) publicados em jornal de grande circulacao ou;

9.5.3.3) registrados na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou;
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9.5.3.4) por copia do Livro Diario autenticado pela
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, na
forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do
Registro do Comércio — DNRC de 01 de agosto de
1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for
apresentado o original do Diario, para confronto pela
Comissao de Licitacao do CRM/AP, fica dispensada a
inclusdo na documentacao dos seus Termos de Abertura
e de Encerramento do Livro em questao;

9.5.4) - as empresas com menos de um exercicio financeiro devem

cumprir a exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou
do ultimo Balanco Patrimonial levantado, conforme o caso;

9.5.5) - o0 balanco patrimonial e as demonstracoes contabeis deverao
estar assinadas por Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante;

9.5.6) - a boa situacao financeira da empresa sera comprovada através
dos seguintes indices contabeis:

9.5.6.1) - indice de Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavel a longo

Liauidez Geral Passivo Circulante + Exigivel a longo >1.2

9.5.6.2) — indice de Solvéncia Geral
Ativo Total

Solvéncia Geral Passivo Circulante + Exigivel a longo >1.2

9.5.6.3) - indice de Liquidez Corrente
Ativo Circulante

Liauidez Corrente Passivo Circulante > 1.2

9.5.6.4) — indice de Liquidez Seca
Ativo Circulante - Estoque
Liauidez Seca = Passivo Circulante > 1.0

9.5.6.5) - indice de Grau de Endividamento
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Grau de Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Endividamento = Ativo Total <0.80

9.5.7) - as formulas deverao estar devidamente aplicadas em memoriais
de calculos juntado ao balanco. Caso o memorial nao seja apresentado, a
Comissao ou a quem esta designar, reserva-se o direito de efetuar os calculos.

9.5.8) - As empresa que apresentarem indices < 1,2 para os subitens
9.5.6.1 a 9.5.6.3, < 1,00 para o subitem 9.5.6.4 ¢ > 0,80 para o subitem
9.5.6.5, deverdao comprovar, considerados os riscos para a administracdo no
cumprimento das obrigacdes contratuais, patrimonio liquido minimo no valor de
10% (dez por cento) do valor maximo estimado para a contratacao,
relativamente a data de apresentacdo da proposta, permitida a atualizacdo para
esta data através de indices oficiais;

9.5.8.1) - comprovacdao da capacidade de disponibilidade
financeira liquida da empresa para o cumprimento
inicial das obrigagcoes contratuais, mediante a
apresentacdo da Relacao de Compromissos ja
assumidos que importem na reducdo da capacidade
operativa, ou, absorcao da capacidade financeira
calculada em funcao do Patrimoénio Liquido atualizado e
sua capacidade de rotacdao, devidamente assinada pelo
Contador e por seu representante legal, nos termos do
art. 31, § 4° da Lei n°® 8.666/93;

9.5.9) - Certidao Negativa de Faléncia Recuperacao Extrajudicial
e/ou Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

9.6- Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados para
habilitacao deverao estar:

a)- em nome da licitante, com numero do CNPJ e,
preferencialmente, com o endereco respectivo.

b)- se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar
em nome da matriz; ou

c)- se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os atestados de
capacidade técnica que podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou
em nome e CNPJ da filial;
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d)- datados dos ultimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do
ENVELOPE n° 1, quando nao tiver prazo estabelecido pelo 6rgdao competente
expedidor.

e)- nao se enquadram no prazo de que trata o item anterior os
documentos cuja validade é indeterminada.

9.7 - Os documentos exigidos nesta Concorréncia poderao ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de copia autenticada por Cartorio competente
ou pelos membros da Comissao de Licitacao do CRM/AP ou publicacao em 6rgao
da imprensa oficial, perfeitamente legiveis, evitando-se duplicidade e a inclusao de
documentos supérfluos ou dispensaveis.

9.8 - A Presidente da Comissao de Licitacao do CRM/AP reserva-se o direito de
solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver duvida e julgar
necessario.

10 - DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICACAO DOS DOCUMENTOS

10.1 - Apos examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de
habilitacao das licitantes mediante confronto com as condicoes deste edital,
serao desqualificados e nao aceitos aqueles que nao atenderem as exigéncias aqui
estabelecidas;

10.2 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissao de Licitacao do
CRM/AP podera fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacao de
novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatoério.

11- DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 02
11.1- A proposta comercial e seus anexos contidos no Envelope n® 02 devera ser
apresentada atendendo aos seguintes requisitos:

11.1.1)- Elaborada e emitida por computador em uma via impressa, redigida
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as
suas folhas, informar o numero desta Concorréncia, declarar
conhecimento dos termos da presente licitacdo e concordancia com os
mesmos e conter a razao social da licitante, o CNPJ, numero(s) de
telefone(s) fixo e movel, de fax e e-mail, se houver, e o respectivo
endereco com CEP, bem como o Banco, a Agéncia e respectivos codigos
e o n.° da conta para efeito de emissdo da nota de empenho e posterior
pagamento;
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11.1.2)- As empresas deverao ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via

em arquivo digital - CD/R ou DVD/R - da Proposta de Precos e demais
documentos constantes do Envelope n°® 02, na forma de planilha
eletronica protegida, que permita somente a copia dos dados inseridos
para outro documento com a finalidade de facilitar a analise da
referida proposta por parte da Comissao.

11.1.3)- Estruturar a proposta de maneira a demonstrar através das

respectivas planilhas os valores por servico, etapa e global,
descrevendo detalhadamente as caracteristicas técnicas da obra
cotada, as quais deverao estar em conformidade com as especificacoes
constantes do Anexo II, partes integrantes desta Concorréncia;

10.1.4)- Nao considerar no percentual de BDI, custos com Administracao

Local, Mobilizacao e Desmobilizacao de equipamentos e mao-de-obra,
Instalacdo do Canteiro, Manutencao do Canteiro e demais custos da
infraestrutura necessaria para a execucao da obra, pois, estes itens
deverao, obrigatoriamente, constar da planilha de custos diretos para
sua correta apropriacao nas despesas efetivamente incorridas durante
a execucao da empreitada.

10.1.4)- Nao considerar no percentual de BDI o Imposto de Renda Pessoa

Juridica - IRPJ e Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL,
por constituirem tributos de natureza personalissima calculados e
devidos somente sobre o resultado do exercicio financeiro e ndao sobre
o faturamento, ndo devendo ser custeados pelo Contratante, nao
fazendo parte, portanto, como custo indireto nem como custo direto da
contratacao.

10.1.5)- Para a definicao do percentual de BDI a ser aplicado sobre o custo

direto, faz-se necessario o conhecimento de todos os impostos
municipais, estaduais e federais (ISS, PIS e COFINS) que ocorrerao por
conta da empreitada. Adicionalmente, deverdao ser estimados valores
como seguros, despesas financeiras, administracao central da empresa
contratada, lucro e demais despesas que possam ser contempladas na
referida taxa.

10.1.6)- apresentar planilha de composicao analitica de Encargos Sociais e

Trabalhistas indicando os percentuais atribuidos a cada um de seus
componentes;

10.1.7)- apresentar a composicdo analitica do BDI - BONIFICACAO E

DESPESAS INDIRETAS, detalhando a metodologia e calculo de todos
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os itens que o compoe, inclusive de impostos, contribuicoes, tributos e
seguros, a fim de se evitar majoracdo em suas estimativas e, em
conseqUiéncia, a adocao de BDI elevado, bem como possibilitar a
afericao do mesmo através de seus componentes;

10.1.8)- apresentar planilhas de "Composicao de Custos/Precos Unitario" de
todos os itens constantes da Planilha Orcamentaria, elaborada com
base em coeficientes de produtividade, com precos coletados no
mercado, em uma via impressa e outra na forma de planilha eletronica
em meio digital (CD/R ou DVD/R) protegida que permita somente a
copia dos dados para outro documento;

10.1.9)- apresentar Cronograma Fisico-Financeiro demonstrando as etapas
de execucao da obra em dias, valores e em percentuais, inclusive com
representacao grafica do desenvolvimento dos servicos, com
periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, nao se admitindo parcela na
forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de
execucao e a previsao de desembolso orcamentario estabelecida neste
Edital e seus Anexos.

10.1.10)- apresentar Planilha Orcamentaria de servicos e precos, calculados a
partir do quantitativo multiplicado pelo custo unitario, os precos
parciais de cada servico e/ou material, totais de cada etapa, bem
como o valor global da obra, o nome completo e assinatura do
responsavel técnico, seu numero de registro no CREA ou CAU, em
uma via impressa e outra na forma de planilha eletronica em meio
digital (CD/R ou DVD/R) protegida que permita somente a copia dos
dados para outro documento cujos itens, discriminagoes, unidades
de medicdo e quantidades nao poderdao ser cotados em
desconformidade com as informadas no Edital, exceto quando
devidamente estabelecido em Errata e/ou Esclarecimento de
Duvidas, expedidos pela Comissao, sendo-lhe facultado ainda,
solicitar a reapresentacao da planilha em meio magnético, em caso de
inviabilidade de sua leitura,;

10.1.11)- a licitante devera propor um unico preco unitario para cada tipo de
tarefa ou servico, constante do Orcamento Sintético Global. Caso
contrario, a Comissao recalculara a proposta, adotando sempre o
menor preco apresentado. Devera ser observado o § 3°, do art. 44,
bem como o inc. II do art. 48, da Lei no 8.666, de 21.06;

10.1.12)- a empresa devera considerar na sua composicao de precos
unitarios, o reajuste da categoria na sua data base. Assim, os valores
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de mao-de-obra ja deverao ser calculados agregando-se o percentual
estimado a incidir aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencoes
Coletivas de Trabalho do Municipio onde ocorrera o servico, ou,
quando esta abranger mais de um Municipio, o daquele que
contemplar a maior extensao do trecho a ser contratado.

10.2. As licitantes deverao, para fins de elaboracdao da proposta, verificar e
comparar todos os desenhos fornecidos para execucao das obras, assim como o
Projeto Basico e demais informacoes pertinentes.

10.3. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda,
transgressoes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante
formular imediata comunicacao escrita a Comissao de Licitacao e Cadastro, até
o prazo estabelecido no item n° 3 deste Edital, para fins de esclarecimento por
parte da Comissao.

10.4. Em nenhuma hipotese o conteudo das propostas podera ser alterado, seja
com relacado as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo
de garantia e preco das obras, equipamentos e materiais ou de qualquer outra
condicao que importe modificacao dos seus termos originais, ressalvadas aquelas
destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracoes essas que serao analisadas
pela Comissao de Licitacao do CRM/AP.

10.5. Serao corrigidos automaticamente pela Comissao de Licitacao do CRM/AP
quaisquer erros de soma e/ou multiplicacdo, bem como as divergéncias que
porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total do item, quando prevalecera
sempre o primeiro;

10.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta podera ser suprida pelo
representante legal presente a reuniao de abertura dos envelopes "Proposta" e com
poderes para esse fim; e

10.7. As licitantes deverao, obrigatoriamente, informar em sua Planilha
Orcamentaria, as marcas e modelos dos materiais a ser utilizados nas
instalacoes de combate a incéndio com rede de hidrantes, deteccao e alarme;
climatizacao (tipo air split); hidrossanitarias; elétricas incluindo-se SPDA,
subestacdo abrigada; rede de cabeamento estruturado para comunicacao de
voz, dados e audio, bem como dos equipamentos a ser fornecidos e
instalados, para verificacao da sua compatibilidade com os projetos e
especificacoes.
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10.8. A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser preenchida
pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n° 01 -
DA DOCUMENTACAO.

11- DOS PRECOS

11.1. A licitante devera indicar os precos unitarios e totais por item e subitem,
conforme modelo de planilha constante do Anexo VII, e, ainda, o valor global da
proposta.

11.2. Caso haja alguma divergéncia entre os quantitativos indicados na proposta e
os indicados na Planilha de que trata o Anexo VII, a Comissao reserva-se o direito
de corrigir e refazer os calculos da proposta.

11.3. Nos precos cotados deverdao estar inclusos os salarios acrescidos dos
respectivos encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos,
ferramentas, materiais € maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos,
enfim, quaisquer outras despesas diretas necessarias a realizacdao das obras, bem
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os Tributos,
Impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverao
estar considerados em item especifico-BDI, conforme planilha de quantidades e
precos — Anexo VII desta Concorréncia.

11.4. A cotacao apresentada e levada em consideracdo para efeito de julgamento
sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante, assim como a incumbéncia
de obter dos orgaos competentes informacoes sobre a incidéncia ou nao de
tributos, contribuicdes, impostos e taxas de qualquer natureza devidas para o
adimplemento do objeto desta licitacdo, nao se admitindo alegacdao de
desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas e, por conseguinte,
nao lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracdo de precos.

11.5. S6 sera aceita cotacdo em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em
algarismo arabico e, de preferéncia, também por extenso, prevalecendo este ultimo,
em caso de divergéncia, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

11.6. O valor global estimado para o objeto desta licitacao é de R$ 4.311.486,31
(Quatro milhoes, trezentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e
trinta e um centavos). As despesas decorrentes do presente certame esta a cargo
do elemento orcamentario — Obra em Andamento — 6.2.2.4.4.90.51.002, do Projeto
n® 004/2017 - Construcao da Nova Sede, mediante a emissao de Nota de
Empenho Ordinario n°........... , datada de / /

11.6.1. A atualizacdo dos precos unitarios da Planilha Orcamentaria de
referéncia sera precedida de pesquisa de precos de mercado e, se restar
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caracterizada a necessidade de atualizacao, desde que transcorrido 12
(doze) meses, serao observados os critérios estabelecidos na Clausula
que trata do reajuste de precos constante na Minuta do Contrato.

11.7. Os precos unitarios de servicos, materiais, equipamentos e mao-de-obra,
constantes da Planilha de Composicdo de Custos Unitarios, constituem - se nos
precos unitarios maximos de referéncia que o Conselho Regional de Medicina do
Estado do Amapa - CRM/AP, admite pagar para a execucao da obra objeto desta
Concorréncia;

11.7.1. qualquer preco unitario apresentado pela licitante em sua proposta
comercial, superior ao preco unitario maximo de referéncia estimado
pelo CRM/AP em sua Composicao de Custos Unitarios, devera ter seu
custo direto e indireto analiticamente detalhado, ser devidamente
justificado informando, inclusive, suas fontes de pesquisa e, somente
em condicoes excepcionais apods deliberacdo da Comissao serdo
admitidos como validos para concorrer ao certame,;

11.7.1.1. a analise das justificativas dos precos eventualmente
superiores ao orcamento de referéncia estimado pelo CRM/AP
devera ser consignada em Relatorio Técnico Circunstanciado,
emitido pelos membros da Comissao ou técnicos devidamente
habilitados.

11.7.2. nao sendo aceitas as eventuais justificativas, podera a Comissao
motivada pela indisponibilidade do interesse publico, assim como pelos
principios da eficiéncia, da continuidade do servico publico, da
economicidade e da proposta mais vantajosa, desde que nao reste
nenhuma outra proposta valida na Concorréncia, estabelecer por meio
de acordo em sessao publica a adequacao dos sobreprecos unitarios
praticados pela proponente aos precos correspondentes do orcamento
de referéncia elaborado pelo CRM/AP, ajustando deste modo também o
valor global da proposta, sob pena de desclassificacao.

12-DOS PRAZOS

12.1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos, contados a partir da data de emissao da Ordem de Servico
expedida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa,
considerando o disposto no item 12.2.

12.2. O prazo para inicio das obras sera de até 05 (cinco) dias contados do
recebimento da Ordem de Servico expedida pelo Conselho Regional de Medicina
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do Estado do Amapa e o da conclusao, o proposto pela licitante vencedora, se
inferior ao maximo definido no caput deste item.

12.3. O regime de horario de trabalho, bem como a carga horaria semanal
adotada pela licitante vencedora para execucao das obras, independe de
prévia e formal comunicacao ao Conselho Regional de Medicina do Estado do
Amapa e, ndo implicara em nenhuma forma de acréscimo ou majoracao do preco
pactuado, razao pela qual, sera improcedente a reivindicacao de restabelecimento
de equilibrio economico-financeiro, bem ainda, “horas-extras” ou “adicionais -
noturnos”, uma vez que a licitante vencedora se obrigara a dimensionar o
horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados nesta
Concorréncia, bem como as determinacdes da Legislacao Trabalhista aplicavel a
esta contratacao.

12.4. O prazo de garantia da obra contra defeitos, qualidade dos servicos,
materiais empregados e pela solidez e seguranca da edificacao e solo, sera de 05
(cinco) anos conforme estabelecido no art. 618, da Lei n® 10.406/2002, contados
do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissao
designada pela autoridade competente;

12.4.1. Sem prejuizo das cominacoes previstas na norma geral de licitacoes,
no Cédigo Penal e no Cédigo de Etica da profissdo, o engenheiro civil
ou arquiteto, responsavel técnico da obra, profissional habilitado a
quem cabe adotar as medidas necessarias para sua correta execucao
devera, também, assumir os riscos oriundos da ma execucdo ou a
responsabilidade pelos danos que a construcao da edificacao causar a
terceiros, como dispoe o art. 186, da Lei n° 10.406/2002.

12.4.2. A solidez e seguranca da edificacao e do solo deverao ser aferidas
observando as caracteristicas construtivas e regionais, projetos,
especificacoes técnicas e qualidade dos materiais e mao de obra,
tomando-se como base, guardadas suas proporc¢coes, o prazo de vida
util de uma obra, estabelecido nas normas técnicas nacionais e
internacionais de engenharia e pericia, cujo periodo de tempo
corresponde aquele em que a estrutura é capaz de desempenhar bem
as funcoes para as quais foi projetada.

12.4.3. O prazo de decadéncia para propor acao de responsabilidade civil
contra a contratada por defeitos ou vicios de execucao, prescreve em
no maximo 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao seu aparecimento
conforme disposto no art. 618, Paragrafo tunico, da Lei n°
10.406/2002.
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12.4.4. No que se refere aos vicios ocultos em imoveis percebidos antes ou
apos o transcurso do periodo quinquenal, o prazo decadencial para
ajuizamento de acdoes de responsabilidade civil contra a contratada
prescreve em 1 (um) ano, a contar do momento em que o proprietario
tiver ciéncia do mesmo, observados o nexo causal entre o defeito
detectado e a ma execucao do servico conforme disposicao do art. 69
da Lei n° 8.666/93 e art. 445, § 1°, da Lei n° 10.406/2002.

12.5. A proposta devera ter validade minima de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data estabelecida no preambulo desta Concorréncia para o
recebimento dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”.

12.6. Caso os prazos estabelecidos nos itens anteriores nao estejam
expressamente indicados na proposta, os mesmos serdo considerados como
aceitos para efeito de julgamento.

12.7. Os prazos previstos nos itens 12.1 e 12.2 poderdao ser excepcionalmente
prorrogados quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso,
e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pelo
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa.

12.8. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacao nao puder ocorrer dentro do
periodo de validade das propostas, ou seja, 120 (cento e vinte) dias, e caso
persista o interesse do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa,
podera ser solicitada a prorrogacao geral da referida validade a todas as licitantes
classificadas, por prazo nao inferior a 30 (trinta) dias.

12.9. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data do recebimento e inicio da
abertura dos envelopes, sem a solicitacdo de renovacao da validade das propostas
ou a convocacao para a assinatura do instrumento contratual, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

13-DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAQAO
13.1. Trata-se de Concorréncia do tipo menor preco, enquadrados no art. 22, §
1°, I, c/c art. 45, § 1°, I, da Lei n° 8.666/93.

14- DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
14.1. Apos analise das propostas, serao desclassificadas, com base no artigo 48,
incisos I e II da Lei n.° 8.666/93, aquelas que:

14.2. Apresentarem precos excessivos ou com precos manifestamente

inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentacao que comprove que os custos dos insumos sao
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coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao
compativeis com a execucao do objeto; e

14.3. Nao atenderem as exigéncias contidas nesta Concorréncia.

14.4. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta)
por cento do valor orcado pela Administracao; ou

b) valor orcado pela Administracao.

14.4.1 Das licitantes classificadas na forma das alineas “a” e “b” do item 14.4
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor
a que se referem as letras “a” e “b” deste item, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1°
do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o
valor da correspondente proposta.

14.6. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao de
Licitacao do CRM/AP podera fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis
para apresentacao de novas propostas, escoimadas das causas que motivaram
suas desclassificacoes.

15- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

15.1. A Comissdao de Licitacio do CRM/AP, além do recebimento e julgamento
da aceitabilidade das propostas, cabera o julgamento da obediéncia as condicoes
aqui estabelecidas, bem como a decisdo quanto as duvidas ou omissdes desta
Concorréncia, podendo para tanto, corrigir e refazer os calculos adotando os
procedimentos abaixo relacionados:

15.1.2. Efetuar analise dos precos unitarios. Caso seja verificada divergéncia entre
0 preco unitario apresentado na Planilha Orcamentaria e aquele apresentado na
Composicao de Custos Unitarios da licitante, prevalecera sempre esse ultimo e,
havendo discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso.

15.1.3. No caso de erro de transcricao da quantidade prevista para o servico, a

quantidade e o preco total serao retificados, mantendo-se inalterado o preco
unitario.
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15.1.4. No caso de erro de multiplicacao do preco unitario pela quantidade
correspondente, o total sera retificado, mantendo-se inalterados o preco unitario e
a quantidade.

15.1.5. Deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos para
acompanhar a proposta no Envelope n® 2, ou apresenta-los em desacordo com
qualquer exigéncia deste Edita.

15.1.6. Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servicos ou
contrariar as disposicoes dos subitens 11.7 e 11.7.1 deste Edital.

15.1.7. Apresentar prazo de execucao total da obra objeto desta licitacao diferente
do estabelecido neste Edital, sem que a necessaria justificativa técnica seja aceita
pela Comissao.

15.1.8. Solicitar as licitantes esclarecimentos, declaracoes ou propostas de
fornecedores de materiais e/ou componentes, assim como relacdo da marca e do
modelo dos materiais considerados na composicao dos precos ofertados que
justifiquem a cotacdo dos precos nao compativeis com os estimados na Planilha
Orcamentaria de referéncia elaborada pelo CRM/AP.

15.1.9. Solicitar parecer caso seja necessario do autor do projeto, sobre a
composicao de custos unitarios e demais divergéncias suscitadas nas propostas
apresentadas, para orientar sua decisao.

15.1.10. Estabelecer por meio de acordo com a licitante que apresentou o menor
preco global ou com aquela detentora da unica proposta classificada, caso os
precos unitarios ainda estejam acima do valor estimado na Planilha Orcamentaria
de referéncia elaborada pelo autor do projeto, para a execucdo da obra, novas
bases condizentes com os custos envolvidos, de forma que seus valores finais
estejam, no minimo, iguais aos precos de referéncia.

15.1.11. O preco total da proposta sera ajustado apos as devidas correcoes pela
Comissao de Licitacao do CRM/AP, em conformidade com os procedimentos
acima enumerados. O valor resultante consistira no preco global da proposta
corrigido para efeitos de Classificacao e/ou Desclassificacao da proposta.

15.1.12. Nao admitir proposta que apresentar precos global ou wunitario
simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta
Concorréncia nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem
a despesa administrativa e operacional da licitante, para as quais ela renuncie a
parcela ou a totalidade da respectiva remuneracao.
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15.2. Nao considerar qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta
Concorréncia, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou
vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.

15.3. Apés analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta
Concorréncia e seus Anexos, sera declarada como mais vantajosa para a
Administracao a oferta de MENOR PRECO GLOBAL.

15.4. Classificada e aceita a proposta mais vantajosa, desde que esta nao seja de
uma Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, sera dada
preferéncia a contratacao as ME’s e/ou EPP’s como critério de desempate,
observando-se as seguintes condicoes:

15.4.1. A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP,
que apresentou proposta cujo valor seja igual ou até 10% (dez por
cento) superior a proposta mais vantajosa, desde que esta nao tenha
sido ofertada por uma ME e/ou EPP, observadas as condicoes
estabelecidas no subitem 16.2 deste Edital, sera consultada sobre
seu interesse em oferecer um valor global inferior ao da proposta
classificada em 1° lugar. Em caso positivo, a Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte — EPP, sera intimada para apresentar, no
prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de preclusdo, nova proposta
ajustada ao seu novo preco.

15.4.2. No caso de uma Microempresa e/ou Empresa de Pequeno
Porte, apresentar, tempestivamente, uma nova proposta com preco
inferior a proposta mais vantajosa e, sendo seu valor considerado
compativel e aceito pela Comissao para a execucao da obra, o objeto
desta Concorréncia sera adjudicado em seu favor.

15.4.3. A auséncia de qualquer licitante ou a falta de entrega da
nova proposta de precos pela Microempresa e/ou Empresa de
Pequeno Porte convocada nos termos dos itens anteriores, nao
implicara na suspensao da sessao publica, previamente marcada,
mantendo a proposta da licitante classificada de acordo com o preco
inicialmente proposto, implicando na preclusao de preferéncia de
contratacao.

15.4.4. Nao ocorrendo a contratacdo da Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte — EPP, em razao da nao apresentacao de
nova proposta ou falta de comprovacao de regularidade fiscal, serao
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
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situacao definida no subitem 15.5, na ordem de classificacao, para o
exercicio do mesmo direito, observadas as condicoes estabelecidas no
subitem 16.2 deste Edital.

15.5. Na hipotese da nao contratacdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

15.6. Observado o critério de aceitabilidade das propostas de precos estabelecido
nos subitens anteriores, a Comissao classificara as propostas, pela ordem de
MENOR PRECO GLOBAL, e divulgara a classificacao no Diario Oficial do Estado.

16- DO DESEMPATE

16.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas sera efetuado sorteio em
ato publico, para o qual serdao convocadas todas licitantes empatadas,
independentemente do nimero de licitantes.

16.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas €/ou
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no limite estabelecido no subitem
15.5, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

17- DO DIREITO DE PETICAO

17.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, a licitante podera
apresentar recurso ao Presidente da Comissao de Licitacao do CRM/AP, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao do ato ou lavratura da ata, nos
casos de habilitacdo ou inabilitacdo da licitante ou do julgamento das propostas,
anulacao ou revogacao desta Concorréncia;

17.1.2. Caso haja alguma restricdo na documentacao de regularidade fiscal da
Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, a contagem do prazo recursal da
fase de classificacdo da proposta de precos somente iniciar-se-a, depois de
decorrido o prazo de 02 (dois) dias uteis, destinados a regularizacdo da
documentacao, ou ante, do prazo mencionado desde que a Microempresa e/ou
Empresa de Pequeno Porte apresente as eventuais certidoes negativas ou positivas
com efeito de negativa.

17.1.3. As razoes de recurso deverdao ser dirigidas ao Presidente do Conselho
Regional de Medicina do Estado do Amapa, por intermédio da Presidente da
Comissao de Licitacao do CRM/AP.

17.1.4. Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os
autos desta Concorréncia com vista franqueada aos interessados.
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17.1.5. Interposto, o recurso sera comunicado formalmente as demais licitantes
que poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis. Findo esse periodo,
impugnado ou nao o recurso, a Comissao de Licitacao do CRM/AP podera, no
prazo de 05 (cinco) dias iuteis, reconsiderar a sua decisdao ou fazé-lo subir,
devidamente informado, ao Presidente do Conselho Regional de Medicina do
Estado do Amapa, para que dele se digne conhecer, em ultima instancia, no
sentido de dar-lhe ou nao provimento;

17.1.6. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante
que pretender modificacao total ou parcial das decisoes da Comissao de Licitacao
do CRM/AP deverao ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao
recurso proprio.

17.1.7. Os recursos referentes a fase de habilitacdo ou de proposta terao efeito
suspensivo. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

18- DA ADJUDICACAO

18.1. A execucao da obra objeto desta licitacao sera adjudicada pelo Valor Global
da Proposta Mais Vantajosa a uma unica empresa, depois de consideradas as
condicoes desta Concorréncia.

19 - DO TERMO DE CONTRATO, ASSINATURA, EXECUCAO E VIGENCIA.

19.1. Sem prejuizo do disposto no Capitulo III a IV da Lei n.° 8.666/93, o
contrato referente a execucao da obra de construcao da Nova Sede do Conselho
Regional de Medicina do Estado do Amapa sera formalizado e contera,
necessariamente, as condicoes ja especificadas neste Ato Convocatorio.

19.1.2. Quaisquer condicoes apresentadas pela licitante vencedora em sua
proposta, se pertinentes, poderao ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

19.1.3. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa convocara
oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias tuteis, assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo
das sancoes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

19.1.4. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o cumprimento do
prazo exigido no subitem 19.3, sera protraido devido ao beneficio concedido a
estas empresas pelo art. 12, § 1°, da Lei Complementar Estadual n° 0044/07,
cujo teor determina que havendo restricao na comprovacao de regularidade fiscal,
somente sera exigida a regularizacao da pendéncia para efeito de assinatura do
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contrato, quando lhe sera assegurado, sob pena de preclusao, o prazo de 02 (dois)
dias uteis prorrogados por igual periodo a critério do contratante.

19.1.5. A nao regularizacao da documentacao no prazo previsto no art. 12, § 1°,
da Lei Complementar Estadual n® 0044/07, implicara decadéncia do direito a
contratacado, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93,
sendo facultado ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para contratacao
em igual prazo e nas mesmas condicoes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos precos atualizados ou revogar a licitacao.

19.1.6. O prazo da convocacao podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Conselho Regional de Medicina
do Estado do Amapa.

19.1.7. E facultada ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa,
quando a convocada nao assinar o contrato no prazo e condicoes estabelecidos,
chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigcoes propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos precos atualizados, ou revogar esta
Concorréncia, independentemente da cominacdo prevista no art. 81 da Lei n°
8.666/93.

19.1.8. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.

19.1.9. O disposto no item anterior nao se aplica as licitantes convocadas nos
termos do art. 64, § 2° da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, que nao
aceitarem a contratacdo, nas mesmas condicoes propostas pela adjudicataria,
inclusive quanto ao prazo e preco.

19.1.10. A execucao do contrato, bem como os casos nele omissos, serao
regulados pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico,
aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicoes de direito privado, na forma do art. 54, da Lei n.° 8.666/93,
combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

19.1.10. O prazo de vigéncia do contrato sera de 270 (duzentos e setenta) dias
consecutivos, contados a partir da data de sua assinatura, sendo 180 (cento e
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oitenta) dias consecutivos para execucao dos servicos e, 90 (noventa) dias
consecutivos, para correcoes observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e
avaliacao da qualidade dos métodos construtivos e qualidade dos materiais e
equipamentos instalados; vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos
contratuais, e; expedicao do Termo de Recebimento Definitivo - TERD. O
instrumento contratual tera eficacia legal apos a publicacdo do seu extrato no
Diario Oficial do Estado, tendo inicio e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.

20. DO SEGURO

20.1. A licitante vencedora devera fazer em companhia idonea e apresentar ao
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa, no prazo maximo de 10
(dez) dias ftteis, contado da assinatura do Contrato, apédlice de seguro dos
servicos (Seguro de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil Geral),
em favor do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa, por valor e
prazo de vigéncia nao inferior aos do Contrato. O valor segurado devera ser
corrigido toda vez que incidir correspondente correcao no montante contratual. Do
mesmo modo, se houver prorrogacao do prazo contratual a vigéncia da apodlice
devera ser prorrogada por igual periodo.

20.1.1. Em caso de sinistros nao cobertos pelo seguro contratado, a licitante
vencedora respondera pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa
publica, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execucao da obra.

21. DA GARANTIA

21.1. Sera exigida da licitante vencedora a apresentacdo ao Conselho Regional
de Medicina do Estado do Amapa, no prazo maximo de 05 (cinco) dias tuteis,
contados da data da convocacao para assinatura do Contrato, comprovante de
prestacao de garantia correspondente a 3% (trés por cento) do valor global de sua
proposta, com validade para todo o periodo de execucao da obra, tendo como
condicao para sua eficacia a entrega do comprovante de uma das modalidades
abaixo:

21.1.1 - Caucao em Dinheiro ou em Titulos da Divida Puablica:

21.1.1.1 - a Caucao em Dinheiro devera ser prestada através de
deposito em Conta Poupanca do Conselho Regional de Medicina do
Estado do Amapa no Banco do Brasil S.A., com as formalidades e
conta informadas pelo Setor Financeiro do CRM/AP.

21.1.1.1.2 - sobre a caucao prestada em dinheiro incidira tao-

somente atualizacdo correspondente ao indice de variacao da
caderneta de poupanca para o primeiro dia do més, excluidos os juros,
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calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data de
deposito, ou do primeiro dia do més em curso, inclusive, até o seu
efetivo levantamento, exclusive;

21.1.1.3 - os Titulos da Divida Puablica devem ter sido emitidos pelo
Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custodia e
Liquidacao Financeira de Titulos, sob a fiscalizacdo do Banco Central
do Brasil, ou junto a instituicoes financeiras, sob as regras do SELIC -
Sistema Especial de Liquidez e Custodia de Titulos Publicos Federais.
Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no
mercado de valores mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar
gravada em nome da empresa Contratada;

21.1.1.4 - Caso lhe seja adjudicado o objeto desta Concorréncia a
licitante vencedora, caso faca a opcao pela caucado em titulos da
divida publica, a licitante devera transferir a posse dos titulos para o
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa até o
adimplemento da obrigacao contratual ou satisfacao da sancao.

21.1.2 - Seguro-Garantia:

21.1.2.1 - Via original da apolice completa, ou seja, com as
Especificacoes Técnicas do Seguro, Condicoes Gerais e as Condicoes
Especiais da Garantia, impressa em seu verso ou anexa;

21.1.2.2 - Copia das Condicoes Contratuais Gerais (Contra Garantia)
firmadas entre a Seguradora e a Contratada/Tomadora do Seguro;

21.1.2.3 - Copia de comprovante de pagamento do prémio tarifario
total ou parcelado;

21.1.2.4 - Copia de documento comprobatério de aceitacdo da
cobertura de resseguro pelo Ressegurado independentemente de estar
dentro do limite de cobertura automatico;

21.1.2.5 - Caso nao haja resseguro de modo facultativo, a seguradora
fara constar da apdlice que o resseguro ocorre de forma automatica em
funcao do limite da seguradora;

21.1.2.6 - O seguro-garantia e suas condicoes gerais, deverao atender

aos Anexos I e II da CIRCULAR SUSEP N° 232, de 3 de junho de 2003,
e conter as seguintes condicoes particulares:
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21.1.2.7 - Nenhuma alteracdao no contrato celebrado entre tomador e
segurado, elide o pagamento do seguro, estando, no entanto, limitado
este pagamento ao valor maximo da apolice e endossos, se houverem,;

21.1.2.8 - O prazo da presente apolice se encerra quando o objeto do
contrato principal garantido for definitivamente realizado mediante
termo ou declaracao assinada pelo segurado ou devolucao da apodlice.

21.1.3 - Fianca Bancaria, que somente sera aceita contendo:

21.1.3.1 - Prazo de validade, que devera corresponder ao periodo de
vigéncia do contrato, devendo ser tempestivamente renovada se
estendida ou prorrogada essa vigéncia;

21.1.3.2 - Expressa afirmacao do fiador de que, como devedor
solidario, fara o pagamento a este orgdo, independentemente de
interpelacao judicial, caso o afiancado nao cumpra suas obrigacoes;

21.1.3.3 - Renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos
direitos previstos nos arts. 827 e 838 da Lei n° 10.406/2002;

21.1.3.4 - Clausula que assegure a atualizacao do valor afiancado,
de acordo com o previsto no Edital.

21.1.4 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida
atualizada com base no indice de variacdo da caderneta de poupanca para o
primeiro dia do més, excluidos os juros, apdés a execucao integral do contrato
mediante solicitacdo por escrito, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da
data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, mediante requerimento
dirigido ao Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa
devidamente protocolizado na Secretaria do CRM/AP.

21.1.5 - A perda da garantia por inadimplemento das obrigacoes contratuais far-
se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial e sem prejuizo das demais sancoes previstas no contrato.

21.1.6 - A garantia devera ser integralizada, num prazo maximo de 30 (trinta)
dias do recebimento, pelo contratado, do correspondente aviso, sempre que dela
forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento do
objeto, de modo que sempre corresponda a 3% (trés por cento) do valor global
contratado, sob pena de rescisao administrativa do contrato.
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22. DA ALTERACAO DO CONTRATO

22.1. O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65
da Lei 8.666/93, desde que haja interesse do Conselho Regional de Medicina do
Estado do Amapa, com a apresentacdo das devidas justificativas adequadas a esta
Concorréncia.

22.1.2. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa podera alterar
unilateralmente o Contrato nos seguintes casos:

a) quando houver modificacao do projeto ou das especificacoes, para
melhor adequacao técnica aos seus objetivos, e;

b) quando necessaria a modificacao do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminuicao quantitativa de seu objeto,
nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitacoes.

23. DO AUMENTO OU SUPRESSAO

23.1. No interesse da Administracao do Conselho Regional de Medicina do
Estado do Amapa, o valor inicial atualizado do contrato podera ser aumentado ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no
art. 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.

23.1.2. Em caso de supressao da obra, se a licitante vencedora ja houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pelo
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa pelos custos de aquisicao
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizacao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que
regularmente comprovados.

23.1.3. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
licitadas; os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios.

23.1.4. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido
nesta Condicao, exceto as supressoes resultantes de acordo entre as partes.

24- DOS ENCARGOS DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO
DO AMAPA:

24.1. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da
obra;

24.1.2. Prestar as informacodes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo preposto ou responsavel técnico da CONTRATADA;
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24.1.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao da Obra, constituida,
através da Portaria n°. 16/2017 e do profissional habilitado
(Fiscal), a ser contratado para fiscalizacao da execucao do objeto do
presente contrato;

24.1.4. Autorizar quaisquer servicos pertinentes a obra, decorrentes de
imprevistos durante a sua execucao, mediante orcamento detalhado
e previamente submetido ao Presidente do Conselho Regional de
Medicina do Estado do Amapa e aprovado pela Fiscalizacao,
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao da Obra (Portaria n°
16/2017) e do profissional habilitado (Fiscal), contratado para
fiscalizacao da execucao do objeto do presente contrato;

24.1.5. Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em
desacordo com as orientacoes passadas pelo Conselho Regional de
Medicina do Estado do Amapa ou com os projetos e especificacoes
técnicas constantes do Edital, em particular, dos seus Anexos II e
IV;

24.1.6. Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as
especificacoes constantes dos Anexos II e IV do Edital,

24.1.7. Efetuar as medicoes e atestar as Notas Fiscais de Servicos
correspondentes, por intermédio de profissional habilitado,
contratado para esse fim (Fiscal da Obra), juntamente com a
Comissao constituida, através da Portaria n® 16/2017.

25- DOS ENCARGOS DA EMPRESA VENCEDORA:

25.1. Ser responsavel, em relacdo aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execucao da obra, tais como: salarios,
seguros de acidente, taxas, impostos e contribuicoes, indenizacoes,
vales - refeicao, vales - transporte e outras que porventura venham
a ser criadas e exigidas pelo Governo;

25.1.2. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do
CONTRATANTE, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o
0orgao;

25.1.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que

seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
disciplinares do CONTRATANTE;

25.1.4. Responder pelos danos causados diretamente a Administracao do
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
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quando da execucao da obra, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

25.1.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente
aos bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execucao
da obra;

25.1.6. Arcar com despesa decorrente de qualquer infracao, seja qual for,
desde que praticada por seus empregados na obra ou no recinto do
CONTRATANTE;

25.1.7. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucao do projeto,
pela resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as
estruturas da obra a executar;

25.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, os servicos efetuados referentes a
obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizacao;

25.1.9 Instalar uma placa de identificacdo da obra com os dados
necessarios e na forma da legislacao pertinente;

25.1.10 Permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e aqueles a quem o
Tribunal formalmente indicar acesso as suas instalacoes e a todos
os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados
com o objeto;

25.1.11. Fornecer e preencher o Diario de Obra, conforme Paragrafo
Segundo e Terceiro da Clausula Décima Quarta deste Contrato;

25.1.12. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicao de
equipamentos, materiais e servicos pela Fiscalizacao do
CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeicao;

25.1.13 Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacao dos
servicos contratados, bem como por ensaios, testes ou provas
necessarios, inclusive os maus executados;

25.1.14 Providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicoes ou
fundacoes capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao
descrito nas Especificacées Técnicas, sempre que a fiscalizacao
do CONTRATANTE julgar necessario;

34



CRM-AP

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA

25.1.15 Responsabilizar-se pela perfeita execucao e completo acabamento
dos servicos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia
técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento
conveniente dos trabalhos;

25.1.16 Submeter a aprovacao da Fiscalizacao do CONTRATANTE, o(s)
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade
técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir
o originalmente indicado;

25.1.17 Submeter a Fiscalizacao do CONTRATANTE as amostras de todos
os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua
execucao;

25.1.18 Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos; garantia
essa de 05 (cinco) anos, a contar da data da emissao do Termo de
Recebimento Definitivo. A garantia incluira mao-de-obra e
substituicao de pecas, equipamentos ou materiais, desde que nao
fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario;

25.1.19 Durante o periodo de garantia estabelecido neste instrumento, a
CONTRATADA devera, sob pena de ser incluida no cadastro de
empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa, atender as
solicitacoes do CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos, contado da comunicacao oficial;

25.1.20 Manter, durante toda a execucao da obra, em compatibilidade com
as obrigacoes a serem assumidas, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas nesta Concorréncia.

25.1.21 Cabera, ainda, a licitante vencedora, como parte de suas
obrigacoes:

25.1.21.1 Indenizar ou restaurar os danos causados as vias
ou logradouros publicos;

25.1.21.2 Remanejar quaisquer redes ou empecilhos,
porventura existentes no local da obra;

25.1.21.3 Cumprir cada uma das normas regulamentadoras
sobre Medicina e Seguranca do Trabalho.

25.1.22 Manter no canteiro de obras, initerruptamente vigia a fim de evitar
prejuizos ao erario e descontinuidade da obra em razao de perda de

material decorrente de ato de terceiros.

26-DAS OBRIGACOES SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS DA CONTRATADA:
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26.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigacoes sociais previstos na legislacao social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus
empregados nao manterdao nenhum vinculo empregaticio com o
CONTRATANTE.

26.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacoes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados quando da execucao dos servicos ou em conexao ou
contingéncia.

26.1.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionadas a execucao dos servicos, originariamente ou
vinculada por prevencao, conexao ou contingéncia.

26.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da execucao deste Contrato.

26.1.5. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos no item anterior, ndo transfere a Administracao do
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o CONTRATANTE.

27- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

27.1. A obra objeto desta Concorréncia sera fiscalizada e acompanhada pela
Comissao constituida através da Portaria n°. 16/2017, e ainda por profissional
habilitado especialmente contratado para esta finalidade (fiscal da Obra).

27.1.2. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Comissao
constituida para acompanhamento e fiscalizacao da obra, bem como do
profissional habilitado contratado especialmente para essa finalidade deverao
ser solicitadas ao Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do
Amapa, em tempo habil, para a adocao das medidas convenientes.

27.1.3. A licitante vencedora devera indicar preposto, aceito pela Administracao
do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa, para representa-la
sempre que for necessario.

28- DA ATESTACAO DOS SERVICOS E DO RECEBIMENTO DA OBRA
28.1. A atestacao das faturas referentes as etapas da obra cabera a Comissao
constituida para Acompanhamento e Fiscalizacao da Obra (Portaria n® 16/2017),
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Jjuntamente, como o profissional habilitado contratado especialmente para essa
finalidade (Fiscal da Obra).

28.1.2. Apds, concluida, a obra sera recebida, provisoriamente, por Comissao
constituida através da Portaria n°. 16/2017, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, e pelo Fiscal da Obra, ou contestar o recebimento fazendo
constar do respectivo termo todos os defeitos e incorrecoes de servicos e ou
materiais aplicados observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93, no prazo
de até 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da comunicacao escrita
encaminhada pela licitante vencedora ao Conselho Regional de Medicina do
Estado do Amapa.

28.1.3. O recebimento definitivo da obra sera efetuado por Comissao constituida
pela Portaria n°. 16/2017, juntamente, com o Fiscal da Obra, mediante Termo
Circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo maximo de até
90 (noventa) dias, necessarios a observacdo, ou a vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais.

28.1.4. A obra somente sera considerada concluida e em condicoes de ser
recebida, apos, cumpridas todas as obrigacoes assumidas pela licitante
vencedora e atestada sua conclusao pelo Conselho Regional de Medicina do
Estado do Amapa.

28.1.5. Recebida definitivamente a obra e cumprido o prazo de que trata o item
28.1.3, serao liberados os valores equivalentes a 3% (trés por cento) atualizado,
referente a garantia de execucao contratual e 10% (dez por cento) do valor
contratual, referentes ao residuo contratual (altima medicao).

29- DA DESPESA

29.1. A despesa de que trata o objeto desta Concorréncia, correrao a conta dos
recursos consignados no Orcamento do CRM/AP para o exercicio de 2017, conta
n° 6.2.2.4.4.90.51.002, mediante a emissao de nota de empenho ordinario, a
cargo do elemento orcamentario — Obra em Andamento, do Projeto n°. 005/2017
— Construcao da Nova Sede, Codigo da Atividade n°. 6.2.2.4.4.90.51.002, para o
exercicio 2017.

30- DO PAGAMENTO

30.1. Obedecido, o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA
solicitara ao CONTRATANTE a medicao das obras e servicos executados. Uma vez
medidos pela fiscalizacao, a CONTRATADA apresentara Nota Fiscal de Servicos
para liquidacao e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem
bancaria creditada em conta corrente no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
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apresentacdao dos documentos na Secretaria do CRM/AP, situada a Avenida
Feliciano Coelho, 1060, Trem, Macapa/ap.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
aferidos pela fiscalizacao a cada 30 (trinta) dias, observando o valor limite de 90%
(noventa por cento) do adimplemento de cada etapa e/ou medicdao, em
conformidade, com a FORMA DE PAGAMENTO, constante do Projeto Basico, que,
passa a fazer parte integrante deste.

PARAGRAFO SEGUNDO - as medicées serdo efetuadas pela fiscalizacao,
obedecendo-se o seguinte:

30.1.2. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-
Financeiro, quando serao feitas as medicoes pela Fiscalizacao do
CONTRATANTE, considerando-se as obras e servicos efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificacoes
e os desenhos do projeto.

30.1.3. Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em
duas vias, que deverao ser assinadas com o “De acordo” do
Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias.

30.1.4. -as medicoes deverao ser solicitadas pela CONTRATADA até
o 3° (terceiro) dia util do més subsequente e a fiscalizacao tera 02
(dois) dias uteis para executar a medicao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A critério da fiscalizacdo e no exclusivo interesse do
CONTRATANTE, as medicoes poderao ser feitas considerando-se os materiais e
equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a
ser levado em conta para efeito de pagamento sera o custo dos materiais e
equipamentos constante das composicoes de custos unitarios apresentados pela
CONTRATADA:

30.1.5. Entende-se por custo a cotacao de preco apresentada pela
CONTRATADA na Concorréncia n° 001/2017-CPL/CRM/AP,
menos o BDI contratual.

30.1.6- O BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a
parcela dos servicos relativos a mao-de-obra e respectivo BDI, serao
pagos apos a efetiva e completa aplicacao dos materiais e instalacao
dos equipamentos.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento da primeira Nota Fiscal de Servicos
somente podera ocorrer se acompanhada dos documentos que comprovem:
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30.1.7. Registro da obra no CREA/AP e¢/ou CAU/AP.
30.1.8. Matricula da obra no INSS.
30.1.9- Alvara de Construcao.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestacao, os servicos executados, os equipamentos ou
os materiais fornecidos ndo estiverem em perfeitas condicoes de funcionamento
ou de acordo com as especificacoes apresentadas e aceitas.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar
os valores correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA
nos termos deste Contrato.

PARAGRAFO SETIMO - Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA
enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere
direito a reajustamento de precos ou correcao monetaria.

PARAGRAFO OITAVO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de atualizacao financeira devida pelo CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela,
tera a aplicacao da seguinte formula:

EM=1IxNx VP

Onde:

EM

N Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

Encargos moratorios;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de atualizacdo financeira = 0,01643835616, assim
apurado:
[ = (TX/100) [=(6/100) 1= 0,01643835616

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

PARAGRAFO NONO - A atualizacdo financeira prevista nesta Clausula sera
incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.
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PARAGRAFO DECIMO - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com os
originais da Nota Fiscal de Servicos, copia da folha de pagamento e dos
comprovantes de recolhimento do INSS/FGTS, correspondentes ao periodo de
execucao dos servicos e a mao-de-obra alocada para esse fim, por meio das guias
de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informacoes a
Previdéncia Social — GFIP, Guia da Previdéncia Social — GPS, bem como do
recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O CONTRATANTE fara a retencao de 11%
(onze por cento) do valor relativo a parcela da mao-de-obra destacado na Nota
Fiscal de Prestacao de Servicos ou, de 11% do valor bruto quando o valor de mao-
de-obra nao for destacado, e efetuara o recolhimento ao INSS até o dia 02 (dois) de
cada més subsequente ao da prestacao dos servicos, de acordo com o disposto no
art. 31, da Lei n® 8.212/91 e IN n°® 03/2005 de 01/08/2005 do INSS.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverd comprovar
mensalmente, juntamente com o pedido de pagamento da Fatura, que mantém as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

31- DA SUBCONTRATACAO DO CONTRATO
31.1. A CONTRATADA nao podera, sob nenhum pretexto ou hipotese,
subcontratar todas as obras objeto do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA somente podera subcontratar parte
do objeto se a subcontratacdao for aprovada prévia e expressamente pelo
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte do
objeto, a CONTRATADA realizara a supervisdao e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

32. DA ALTERACAO DO CONTRATO

32.1. O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65
da Lei n° 8.666/93, desde que haja interesse da Administracao do
CONTRATANTE, com a apresentacdao das devidas justificativas, nos seguintes
casos:

32.1.2 Unilateralmente pelo CONTRATANTE:

32.1.2.1. Quando houver modificacdo do projeto ou das
especificacoes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos.

40



CRM-AP

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA

32.1.2.2. Quando necessaria a modificacao do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminuicdao quantitativa de seu objeto,
nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitacoes.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de supressio da obra, se a CONTRATADA ja
houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverao ser
pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicao regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

33 - DO AUMENTO OU SUPRESSAO

33.1. No interesse da Administracao do CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da
Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar; nas mesmas,
condicoes, licitadas, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o
limite estabelecido nesta clausula, salvo as supressoes resultantes; de acordo
celebrado entre as partes contratantes.

34. DO REAJUSTE DE PRECOS

34.1. Os precos unitarios constantes da proposta da CONTRATADA fazem parte
integrante deste instrumento, e serdo reajustados a cada periodo nao inferior a 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua apresentacao ou da data a que o
orcamento se referir, ou da data do ultimo reajuste, nos termos do art. 3°, § 1°, da
Lei n°® 10.192, de 14/02/01, calculado sobre o valor remanescente com base na
variacdo do Indice Nacional da Construciao Civil - INCC, Coluna 35, ocorrida no
respectivo periodo, mediante solicitacao expressa ao CONTRATANTE que se
reserva no direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido utilizando-se da
formula abaixo descrita, nao se admitindo nenhum encargo financeiro, como juros,
despesas bancarias e 6nus semelhantes:

R=V[-Io]
Io
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico remanescente a ser reajustado;
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Io = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a
data fixada para entrega da proposta ou do orcamento a que ela se
referir, pro rata die;

I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata die.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de
reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja divulgada o indice definitivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a
ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em
substituicao aquele que vier a ser determinado pela legislacao entao em vigor.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice
substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do
valor remanescente.

PARAGRAFO QUARTO - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de
calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

35- DAS PENALIDADES

35.1. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste Contrato, ressalvados os
casos fortuitos ou de forca maior, devidamente, comprovados e aceitos pelo
CONTRATANTE, garantido o contraditorio e a ampla defesa, o CONTRATANTE
podera aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

35.1.1. Adverténcia;

35.1.2. Multa de mora por atraso na execucao das etapas mensais do Cronograma
Fisico-Financeiro, mediante a aplicacao da seguinte formula:

C
M T xFxN
Sendo:

M = Valor da multa;

C = Valor correspondente a fase, etapa ou parcela da obra em atraso;
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T = Prazo concedido para execucao da fase, etapa ou parcela da obra em
dias corridos;

F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir;

N = Periodo de atraso por dias corridos;

e e
1° - Até 10 dias 0,1
2°-De 11 a 20 dias 0,2
3° - De 21 a 30 dias 0,3
4° - De 31 a 40 dias 0,4
5° - De 41 a 50 dias 0,5
6° - De 51 a 60 dias 0,6
7° - Acima de 61 até 90 dias 1,0

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0,2% (dois décimos por cento) do valor atualizado do
Contrato, caso a CONTRATADA descumpra qualquer outra condicao ajustada e,
em especial, quando:

35.1.3. Nao se aparelhar convenientemente para a execucado dos
Servicos;

35.1.4. Por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos da
Fiscalizacao;

35.1.5. Deixar de atender qualquer determinacao da Fiscalizacdo para
reparar ou refazer as obras/servigcos nao aceitos.

PARAGRAFO SEGUNDO - 10% (dez por cento) do valor atualizado do Contrato,
quando reincidir injustificadamente este Contrato ou der causa a sua rescisao,
sem prejuizo de indenizar o CONTRATANTE em perdas e danos.

PARAGRAFO TERCEIRO - Notificada da multa que lhe foi aplicada, a
CONTRATADA tera o prazo de 5 (cinco) dias tuteis a contar da data da
notificacao, para interpor recurso junto ao CONTRATANTE;

PARAGRAFO QUARTO - Apés ouvir a Fiscalizacdo, a autoridade competente
decidira pela procedéncia ou nao do recurso;
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PARAGRAFO QUINTO - O valor da multa aplicada, apés esgotado o prazo
recursal, sera deduzido da fatura do més em que a fase, parcela ou etapa dos
servicos for efetivamente concluida. Caso o crédito da CONTRATADA junto ao
CONTRATANTE se¢ja insuficiente para cobrir a penalidade aplicada, o valor podera
ser cobrado através de competente processo judicial;

PARAGRAFO SEXTO - A devolucédo do valor pertinente & multa aplicada, face ao
provimento do recurso, sera atualizada pelo indice de variacao da caderneta de
poupanca para o primeiro dia do més, excluidos os juros, calculada
proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data de depédsito, ou do
primeiro dia do més em curso, inclusive, até o seu efetivo levantamento. Em caso
de periodo inferior a um més, sera utilizado, para o calculo do periodo fracionado,
o critério pro rata temporis, aplicando-se a taxa de remuneracao do més anterior.

35.1.6. A nao renovacao, tempestivamente, da Garantia de Cumprimento do
Contrato ensejara a suspensao de pagamentos até a regularizacao do respectivo
documento, independentemente da aplicacao das sancoes contratuais.

PARAGRAFO SETIMO - Além das penalidades citadas, no que couber, a
CONTRATADA, ficarao sujeitas também as demais penalidades referidas no
Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO OITAVO - As sancdes de adverténcia, suspensdo temporaria de
participar em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao do
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa, e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica poderao ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

36- DA RESCISAO
36.1. A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual deverdo ser
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisido do Contrato, sem prejuizo de outras
sancoes, consistira no registro reiterado das seguintes ocorréncias:

36.1.1. O nao cumprimento de prazos;

36.1.2. O nao cumprimento das condicoes técnicas constantes das
especificacoes e dos projetos;
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36.1.3. A lentidao na execucao dos servicos, que leve a
CONTRATANTE a presumir sua nao conclusdo no prazo
contratual,

36.1.4. O atraso injustificado no inicio dos servicos;
36.1.5. A paralisacao injustificada dos servicos;

36.1.6. A subcontratacao, ainda que parcial, e no que for
permitido, dos servicos objeto deste Contrato, sem a prévia e
expressa autorizacao do CONTRATANTE;

36.1.7. A cessao ou transferéncia do presente Contrato;

36.1.8. O desatendimento as determinacdes da Fiscalizacao
designada para acompanhar e fiscalizar a execucao dos servicos;

36.1.9. O cometimento reiterado de faltas na execucao dos
Servicos;

36.1.10. A decretacao de faléncia, o pedido de recuperacao judicial
ou extrajudicial;

36.1.11. A dissolucao da sociedade;

36.1.12 - A alteracao societaria que modifique a finalidade ou a
estrutura da CONTRATADA que, a juizo da CONTRATANTE,
inviabilize ou prejudique a execucao deste Contrato;

36.1.13. A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o
fisco ou orgao/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e
trabalhistas ou de tributos;

36.1.14. Razoes de interesse publico;

36.1.15. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execucao do Contrato.

36.2. Constituem motivos para rescisao deste Contrato pela
CONTRATADA:

36.2.1. O acréscimo de servicos, por parte da CONTRATANTE,
acarretando modificacoes do valor inicial do Contrato, além do
limite permitido em lei;

36.2.2. A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da
CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra ou ainda por forca de ato governamental;

36.2.3 - O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos
devidos pela CONTRATANTE relativos aos servicos ja recebidos e
faturados;
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36.2.4. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execucao do Contrato.

36.2.5. Nos casos relacionados nos subitens 36.2.1 a 36.2.3 a
CONTRATADA sera ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos,
desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:

36.2.6. Devolucao da garantia prestada,;

36.2.7. Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos,
até a data da rescisao do Contrato, porventura ainda nao pagos.

36.3. A rescisao do Contrato, efetivada pela CONTRATANTE, com
base no ajuste constante nos subitens 36.1.2 a 36.1.13, acarreta
as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicacao das sancoes
previstas neste Contrato e na lei:

36.3.1. Assuncao imediata, pela CONTRATANTE, dos servicos
objeto deste Contrato, no estado e no local em que se encontram,
por ato proprio seu;

36.3.2. Ocupacao e utilizacao, pela CONTRATANTE, do local,
instalacoes, equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucao dos servicos, indispensaveis a sua continuidade, os quais
serao devolvidos ou ressarcidos posteriormente a CONTRATADA,
mediante avaliacdo prévia, nos termos do item 36.3.8, deste
documento;

36.3.3. Execucao, imediata, da garantia contratual constituida
para se ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

36.3.4. Retencao dos créditos decorrentes deste Contrato, até o
limite dos prejuizos causados pela CONTRATADA,;

36.3.5. Suspensao e/ou declaracado de inidoneidade da
CONTRATADA, de seus soOcios ou cotistas, de seus gestores e/ou
representantes para contratarem € licitarem com a
CONTRATANTE e/ou Administracao Publica, pelo prazo de até 2
(dois) anos;

36.3.6. A rescisao do Contrato, seja decretada pela
CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, nao impedira que a
CONTRATANTE dé continuidade a execucao dos servicos,
mediante contratacao de terceiros;

36.3.7. A rescisdao fundamentada por razdes de interesse publico
ou a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior dara a
CONTRATADA o direito a liberacao da garantia contratual e ao
recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servicos executados e
aceitos;
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36.3.8. Ocorrendo a rescisao do Contrato, a CONTRATANTE
constituira "Comissao" para arrolamento da situacao dos servicos,
no momento da sua paralisacdo e concedera prazo corrido de 48
(quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu
representante. Vencido o prazo e nao indicando a CONTRATADA o
seu representante ou ndo comparecendo o indicado para execucao
dos trabalhos, a "Comissao" fara o respectivo arrolamento. Em
quaisquer das hipoteses as partes declaram  aceitar
incondicionalmente o relatorio de arrolamento feito;

36.3.9. Caso nao convenha ao CONTRATANTE exercer o direito de
rescindir o Contrato, quando a acao ou omissao da CONTRATADA
justificar essa medida, podera suspender a execucao do mesmo, a
seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes
e/ou intervindo na execucao dos servicos, da maneira que melhor
atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condicao contratual infringida;

36.3.10. Na hipotese de ocorrer acréscimos nos precos dos
servicos, em consequéncia da adocao das medidas mencionadas
neste item, correrao os mesmos por conta da CONTRATADA e o
respectivo valor podera ser descontado dos seus créditos ou da
garantia constituida;

36.3.11. Ocorrendo a rescisdao unilateral e injustificada do
Contrato, nos termos ajustados no subitem precedente, a
CONTRATANTE retera a garantia prestada pela CONTRATADA e,
apos o competente processo administrativo, para apuracao dos
danos e prejuizos que sofreu, ressarcir-se-a do valor
correspondente apurado, inclusive o pertinente a quaisquer multas
aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para
cobrir os danos, os prejuizos e as multas, a diferenca sera cobrada
judicialmente.

37- DA IMPUGNACAO DO EDITAL

37.1. E facultado a qualquer cidaddao impugnar por escrito os termos da presente
Concorréncia, até 05 (cinco) dias tuteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitacao (“Documentacao”), devendo a Administracao do
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa, por intermédio da
Comissao de Licitacao do CRM/AP, julgar e responder a impugnacao em até 3
(trés) dias uteis.

37.1.2. Decaira do direito de impugnar os termos desta Concorréncia perante a

Administracao do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa que
nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a data prevista para o recebimento
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e abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito
de recurso.

37.1.3. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante nao a impedira de
participar desta Concorréncia até o transito em julgado da decisdao a ela
pertinente.

38- DA CONCORRENCIA

38.1- O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa podera revogar a
presente licitacao por razoes de interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte
por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar o prazo para
recebimento e/ou abertura da Documentacao de Habilitacao ou da Proposta de
Precos, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso
tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial
da licitante, sem que isto gere direito a indenizacao ou ressarcimento de qualquer
natureza, ressalvado o disposto no paragrafo tnico do art. 59 da Lei n.°
8.666/93;

39- DAS CONSIDERACOES FINAIS

39.1. A licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de
assinatura do contrato, o nome e o numero do telefone do seu preposto, que estara
sujeito a aceitacao da Administracdo do Conselho Regional de Medicina do Estado
do Amapa, para representar a licitante vencedora na execucao do contrato.

39.1.2. Sao de responsabilidade do construtor:

a) A aprovacao e registro de todos os projetos nos oOrgaos
competentes;

b) As licencas (alvaras de construcao) e suas prorrogacoes.

c) Todas as providéncias junto aos orgaos publicos, institutos de
previdéncia e concessionarias de servicos publicos, cumprindo
quaisquer formalidades e sancoes exigidas que digam respeito a
obra ou a sua execucao.

39.1.3. Na execucao dos servicos objeto do presente Edital deverdao ser
observadas, de modo geral, as Especificacoes e as Normas Técnicas vigentes,
inclusive aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos servicos
em licitacdo constantes dos respectivos projetos; as instrucodes, recomendacoes e
determinacoes da Fiscalizacdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgios
Ambientais e de Controle, nao se admitindo modificacoes sem a prévia consulta e
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concordancia do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa.

39.1.4. A licitante devera examinar detidamente as disposicoes contidas neste
Edital e seus Anexos, pois a simples apresentacao da documentacao de habilitacao
e da proposta de precos submete a licitante a aceitacao incondicional de seus
termos, independente de transcricao, bem como representa o conhecimento do
objeto em licitacdo, nao sendo aceita; quaisquer alegacdes posteriores de
desconhecimento das condicoes e especificacoes técnicas aqui estabelecidas;

39.1.5. Na hipotese de divergéncia entre as Plantas e as Especificacoes Técnicas
da obra, prevalecera o constante nas Especificacoes Técnicas.

39.1.6. As duvidas e/ou omissoes, porventura existentes nas Especificacoes
Técnicas constantes do Anexo II, serdo resolvidas pela Comissao constituida
através da Portaria n® 16/2017 e pelo profissional habilitado a ser contratado pelo
CRM/AP para a fiscalizacao da obra.

39.1.7. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualificada,
devendo a licitante vencedora estar ciente das normas técnicas da ABNT,
correspondentes a cada um dos servicos constantes das Especificacoes Técnicas.

39.1.8. A licitante vencedora ficara obrigada a executar fielmente os servicos
programados nas especificacoes.

39.1.9. A licitante vencedora devera manter, durante toda a execucao da obra, em
local estratégico, container tipo cacamba, para o recolhimento diario dos entulhos
provenientes da obra.

39.1.10. Juntamente com a proposta apresentada na licitacdo, o concorrente deve
fornecer anteprojeto das instalacoes fixas e moveis do canteiro das obras e/ou
servicos, com dimensoes e cotas, indicando a posicao das instalacoes e das obras
e/ou servicos, com base na planta de situacao.

39.1.11. O anteprojeto de que trata o item anterior mostrara todos os
componentes das instalacoes, os postos de servicos auxiliares e complementares,
de equipamentos fixos ou moveis, parque de armazenamento de materiais, vias de
trafego de veiculos e de pessoas, linhas de transportes verticais e horizontais e
todos os elementos necessarios a boa administracao dos servicos e a execucao da
obra.

39.1.12. Se no local de implantacao do canteiro nao possuir redes de servicos

publicos como agua, energia elétrica, telefones ou nao possuir transportes urbanos
ou vias de acesso, cabera ao CONTRATADO assumir os custos nao encampados
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pelas concessionarias, para extensao dos respectivos servicos publicos, custear o
transporte do pessoal das obras e servicos, executar e conservar, sem acréscimo ao
orcamento proposto, as vias de acesso necessarias.

39.1.13. Nao sendo possivel ha extensdao de redes de servicos publicos de agua,
esgoto, energia elétrica e telefones, pelas concessionarias, em tempo satisfatorio
para a execucdao das obras e/ou servicos, dentro do prazo exigido no ato
convocatorio ou proposto pelo concorrente, caberao ao CONTRATADO, sob sua
exclusiva responsabilidade financeira, sem direito a qualquer remuneracao além
do preco total proposto e contratado, prover o canteiro dos servigcos essenciais a
execucao das obras e servicos.

39.1.14. Quando a ocupacao do terreno, pelas obras ou servicos contratados, nao
permitir a instalacado, no local, de todos os elementos de apoio aos trabalhos de
execucao, o proponente incluira na sua proposta, mesmo que tal exigéncia nao
conste no ato convocatoério da licitacdo, as solucdoes que serdo adotadas para a
situacao.

39.1.15. Motivado por estas e outras circunstancias, o ato convocatorio exige a
visita técnica do local onde sera executada a obra e impde ao licitante incluir na
sua proposta, uma declaracao de que sua equipe ou o responsavel técnico visitou o
local das obras e servicos e tem conhecimento das peculiaridades e oOnus
consequentes e que, na proposta financeira e no cronograma fisico, foram
previstos os custos e os possiveis retardamentos, consequentes da localizacao das
obras e/ou servicos.

40- DO FORO

40.1. As questoes decorrentes da execucao deste instrumento, que nao possam
ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica
Federal da 1* Regiao - Secdo Judiciaria do Estado do Amapa, da cidade de
Macapa-AP, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Macapa, 20 de Fevereiro de 2017.

Sheila Semoni Lima do Carmo
Presidente da Comissao de Licitacao do CRM/AP
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CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO I
ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

Colocar aqui o estudo preliminar
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CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

_ . ANEXO II
ESPECIFICACOES TECNICAS (MEMORIAL DESCRITIVO)

Colocar aqui o memorial descritivo
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CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO III
PROJETO BASICO

APROVO, nos termos do artigo 6° Inciso
IX, ¢/c o Artigo 7° § 2° inciso I, da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes.

Em: / /

Dorimar dos Santos Barbosa
Presidente do CRM/AP
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CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO IV
PROJETOS EXECUTIVOS
(No CD Rom)

IIT a — Arquitetonico;

III b - Elétrico, Subestacao e SPDA;
III ¢ — Estrutural;

IIT d — Hidrosanitario;

I[II e — Climatizacao;

III f - Cabeamento Estruturado;

IIT g — Sonorizacao; e

IIT h - Combate a Incéndio.

CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO V )
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
(No CD Rom)

CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO VI )
LEVANTAMENTO PAISAGISTICO
(No CD Rom)

CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO VII
PLANILHA ORCAMENTARIA
(No CD Rom)
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ANEXO VIII

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
(No CD Rom)

CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO IX
COMPOSICAO BDI
(No CD Rom)

CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO X
COMUNICACAO VISUAL
(No CD Rom)

CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO XI
CIRCUITO FECHADO DE TV
(No CD Rom)
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CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO XII
MODELO DE PROPOSTA

Ao

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa
Ref.: Concorréncia n° 001/2017-CPL/CRM/AP
Abertura dos envelopes: 27/04/2017

Horario: 15:00 horas

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de precos, detalhada na planilha
anexa, para execucao das obras de construcao da Nova Sede do Conselho
Regional de Medicina em Macapa, conforme projetos, quantitativos,
especificacoes técnicas e demais condicoes constantes do Edital e seus Anexos.
Localizado na Rodovia Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, s/n, Bairro
Jardim Marco Zero, Macapa — Amapa, localizado no Lote 02, quadra 204, Setor 09,
de forma irregular, localizado no Municipio de Macapd, com matricula no Cartério de
Registro de Imdveis de Macapd, sob o n° 4106, fls. 178/179 do Livro n° 2-Q, com
area de 7.436 m2 e perimetro de 407, 40 metros, com limites e confrontacdées ao
Norte com o Lote 03; a Oeste com a Rua Professora Licia do Nascimento Silva; ao
Sul com o Lote 01 e ao Leste com a Rodovia Presidente Juscelino Kubistchek de
Oliveira, de que trata a Concorréncia n° 001/2017-CPL/CRM/AP, conforme
especificacoes técnicas, e quantitativos constantes dos ANEXOS II e VII; pelo
preco global correspondente a R$ ( ).

As taxas de Encargos Sociais e de BDI, consideradas em nosso orcamento, sdo as
seguintes:

a) ENCARGOS SOCIAIS, referente ao subitem , alinea do Edital %
( ), detalhados em planilha anexa.
b) BDI referente ao subitem , alinea do Edital % | ),

detalhados em planilha anexa.
c) O Regime Tributario a que estamos sujeitos é: (Lucro Real) ou (Lucro Presumido)

Os prazos por nos indicados sao os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ..... (coememeneneeeeans ) dias;
b) prazo de execucao total da obra: ..... (creemeerereenen, ) dias corridos
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a contar da data de expedicao da Ordem de Servico;
C) prazo para inicio: ..... (ceremememeneneenen, ) dias; e
d) prazo de garantia da obra: ..... (coeneneneeeeenns ) anos.

Declaramos que foi vistoriado o local da obra, para avaliacao dos servicos a serem
executados, bem ainda, para conhecimento das peculiaridades do acesso aos
locais, das condicoes e do grau de dificuldades existentes.

Declaramos que em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos
e indiretos para perfeita execucado da obra, inclusive das despesas com materiais
e/ou equipamentos, mao-de-obra especializada ou nao; seguros em geral, encargos
da Legislacao Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucao total e completa da
obra, bem como nosso lucro, conforme especificacoes constantes do Edital, sem
que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao CRM/AP.

Comprometemo-nos a executar os eventuais servicos nado constantes do Edital,
mas inerentes a natureza da obra contratada. Estes servicos serao pagos por
orcamento elaborado pela nossa empresa e aprovado pelo CRM/AP antes da
execucao dos mesmos.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem
necessarias para a perfeita execucdao da obra, comprometendo-nos desde ja, a
substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que
assim a fiscalizacao do CRM/AP o exija para o cumprimento das obrigacoes
assumidas.

Na execucao da obra, observaremos rigorosamente as especificacoes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacoes e instrucoes da fiscalizacdo do CRM/AP,
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo do
trabalho, de conformidade com as especificacoes.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo determinado no
documento de convocacdo, indicando para esse fim o Sr. , Carteira de
Identidade n°. expedida em __ /_ /_ , Orgao Expedidor , € CPF n°.

, como representante legal desta empresa, e como Responsavel Técnico
da Obra o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto Sr. , CREA n° -
_/_ouCAUn°__/__
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Finalizando, declaramos sob as penalidades cabiveis, ha inexisténcia de fato

impeditivo de habilitacao,

assim como temos pleno conhecimento de todos os

aspectos relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as
condicoes constantes no presente Edital e seus Anexos.

Informamos que os dados da nossa empresa sao:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

g)
h)
i)

Razao Social: ;
CNPJ (MF) n.°: ;
Inscricao Estadual n.°: ;
Endereco: ;

Fone: ;
Fax (se houver): ;
CEP: ;
Cidade: ;
Estado: ;

Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)
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CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO XIII
MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES

A Comissdo de Licitacio do Conselho Regional de Medicina do Estado do
Amapa.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatério, sob a modalidade Concorréncia n° 001/2017-CPL/CRM/AP,
instaurado por esse Tribunal, que se nossa empresa for declarada adjudicataria do
objeto:

1. Manteremos na qualidade de co-responsavel na geréncia dos servicos, um
Engenheiro Civil ou um Arquiteto, Senhor , inscrito junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), sob n°

2. Disporemos de pessoal técnico necessario para a execucao dos servicos.

3. Disporemos dos equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

, em de de

Representante Legal

Observacoes: emitir em papel que identifique a licitante.
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CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO XIV
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO

Recebemos do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa -
CRM/AP, o Edital Completo e todos os Anexos da CONCORRENCIA N°
001/2017-CPL/AP, em midia - CD ROM virgem, que objetiva a contratacao
de pessoa juridica do ramo pertinente para execucao das obras de
Construcao da Nova Sede do CRM no Municipio de Macapa, conforme
projetos, quantitativos, especificacoes técnicas e demais condicoes constantes
do Edital e seus Anexos. Localizado na Rodovia Presidente Juscelino
Kubistchek de Oliveira, s/n, Bairro Jardim Marco Zero, Macapa — Amapa,
localizado no Lote 02, quadra 204, Setor 09, de forma irregular, localizado no
Municipio de Macapd, com matricula no Cartério de Registro de Iméveis de
Macapd, sob o n° 4106, fls. 178/179 do Livro n° 2-Q, com darea de 7.436 m2 e
perimetro de 407, 40 metros, com limites e confrontagcées ao Norte com o Lote
03; a Oeste com a Rua Professora Lucia do Nascimento Silva; ao Sul com o Lote
01 e ao Leste com a Rodovia Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira,
conforme especificacdo e quantitativos constantes dos ANEXOS II e VII do
Edital, a realizar-se no dia 27/04/2017, as 15:00 (Quinze) horas, na Sala
de Licitacoes do CRM/AP, situada na Avenida Feliciano Coelho, 1060, Trem,
Macapa - AP.

EMPRESA:
CNPJ: / -
ENDERECO:
TELEFONE: FAX: E-MAIL:
NOME DO REPRESENTANTE:

Macapa - AP., de de 2017.

COMISSAO DE LICITACAO DO CRM/AP
Recebi o os documentos acima citados

Macapa / /

Observacoes: emitir em papel que identifique a licitante.
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CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO XV
TERMO DE VISUALIZACAO DE TODAS AS MIDIAS GRAVADAS - EDITAL
COMPLETO E PROJETOS (ANEXOS III AO ANEXO XI)

Pelo presente Termo de Visualizacao, declaro que visualizei o Edital
Completo e todos os projetos, quantitativos, especificacoes técnicas e demais
condicoes constantes do Edital n® 001/2017, em especial os correspondentes
aos ANEXOS III ao ANEXO XI do referido Edital, pela Presidente da
CPL/CRM/AP, foram devidamente, salvos e gravados na midia CD e/ou DVD
— ROM VIRGEM, por mim apresentado para tal finalidade. Que declaro que
foram salvos e por mim visualizados na midia apresentada junto a Comissao,
sob as penas da lei.

EMPRESA:
CNPJ: / -
ENDERECO:
TELEFONE: FAX: E-MAIL:
NOME DO REPRESENTANTE:

Macapa - AP., de de 2017.

COMISSAO DE LICITACAO DO CRM/AP
Recebi o0 os documentos acima citados

Macapa / /

Observacoes: emitir em papel que identifique a licitante.
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CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO XVI
DECLARACAO DE VISTORIA

Declaramos que em atendimento a condicao prevista no Edital da Concorréncia n°

001/2017, a empresa Licitante............cocooiiiiiiiiiiiiiiininnnnne. , por intermédio de
seu representante, SENNOT, , RG
10 € CPF n®.covviiiiiiiiiiiiiiiiin, , vistoriou o (s) local (is) de

execucao dos servicos objeto da Concorréncia n° 001/2017-CPL/CRM/AP.

Macapa — AP., de de 2017.

SERVIDOR DO CRM/AP QUE ACOMPANHOU A
VISTORIA DA LICITANTE

RESPONSAVEL PELA VISTORIA/EMPRESA LICITANTE

Observacoes: emitir em papel que identifique a licitante.
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CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO XVII
MODELO DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESA

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARACAO
(nome da empresa) , inscrita no
CNPJ n° por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
portador (a) da Carteira de identidade n° e de CPF n°

DECLARA, para fins do disposto no Edital da Concorréncia n° 001/2017-
CPL/CRM/AP, sob as sancoes administrativas e sob as penas da Lei, que esta
empresa na presente data, € considerada:

(....) MICROEMPRESA, conforme inc. I, do art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006, ou seja, que aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou
inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

(..... EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II, do art. 3° da Lei
Complementar 123/2006, ou seja, que aufira, em cada ano-calendario, receita
bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior
a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil reais).

Declara ainda, que a Empresa esta excluida das vedacoes constantes dos
incisos I a X, do paragrafo 4° do artigo 3°, da Lei Complementar n°® 123, de 14
Dezembro de 2006.

(Localidade) de de

Representante legal

Obs: A declaracao acima devera se assinalada com “X”, ratificando-se a
’
condigéo juridica da empresa licitante.
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CONCORRENCIA N° 001/2017-CRM/AP

ANEXO XVIII
DECLARACAO

Declaramos ao Conselho Regional de Medicina do
Estado do Amapa - CRM/AP, referente ao edital da Concorréncia n° 001/2017-
CPL/CRM/AP, que nao possuimos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal de 1998 (Lei n°® 9.854/99).

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observacoes: emitir em papel que identifique a licitante.
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CONCORRENCIA N° 001/2017-CPL/CRM/AP

ANEXO XIX
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° ...... /2017 - CRM/AP

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS
DE CONSTRUCAO N° XXXX/2017 -
CRM/AP. QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO AMAPA E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXX, PARA OS FINS NELE
DECLARADOS.

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA, autarquia
federal, de natureza especial, com sede a Avenida Feliciano Coelho, 1060, Bairro
do Trem, inscrito no CNPJ (MF), sob o n° 04.199.826/001-82, neste ato
representado, por seu Presidente, DR. DORIMAR DOS SANTOS BARBOSA,
brasileiro, casado, médico (CRM n° 381), portador do RG n° 411208 /SEGUP/AP e
CPF n° 060.039.152-34, residente e domiciliado Na Avenida Antonio Coelho de
Carvalho, n° 1413, Bairro Central, doravante denominado CONTRATANTE e a
Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ n° XXXXXXXXXXXX, com sede na
XXXXXXXXXXXXXXXX, n° XXX, fone: (0xx96) XXX-XXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu Procurador  Sr.
XXXKXKXKXKXKXKXXKXKXKXKK, XXXKXXXXXX, XXXXXXXXX, residente e domiciliado na
XXX XXXXXXXXX, n® XX, bairro XXXXX, na cidade de XXXXXXXXXX, fone:
(0xx96) XXX-XXXX, portador da CI n° XXXXXXX e do CPF n°® XXXXXXXXXXXX,
resolvem, de comum acordo, firmar o presente Instrumento Contratual, de
conformidade com a Concorréncia n° 001/2017 - CPL/CRM/AP e a proposta
apresentada pela CONTRATADA, nos autos da referida Concorréncia, sujeitando-
se o CONTRATANTE e a CONTRATADA as normas disciplinares contidas na Lei
de Licitacoes 8.666/93 e alteracoes posteriores, bem como nas legislacoes
especificas, Leis n°s 10.192/2001, 8.078/90, 5.194/66, ¢ 6.496/77, ¢
Resolucoes do Sistema CREA/CONFEA e CAU, Normas da ABNT e demais
normas aplicaveis a esta contratacdo mediante as clausulas e condicoes
seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Contrato tem como objeto as
Obras de Construcao da Nova Sede do Conselho Regional de Medicina do
Estado do Amapa, na Cidade de Macapa, em conformidade com os termos do
Edital da Concorréncia n° 001/2017-CPL/CRM/AP e seus Anexos € na
proposta da CONTRATADA, parte integrante deste instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execucdo das obras contratadas observara a forma
de execucao indireta, sob o regime de empreitada por preco global, previsto no art.
10, II, "a", da Lei n°. 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato estd vinculado a proposta
apresentada pela CONTRATADA e aos termos do Edital da licitacao na modalidade
Concorréncia n° 001/2017-CPL/CRM/AP, em consonancia com o art. 55, XI, da
Lei n° 8.666/1993, cuja realizacao decorre da autorizacao do Presidente do
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa, constante as folhas ......
dos autos licitatorio.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS - A obra ora contratada
compreende a execucao dos servicos constantes dos projetos executivos com as
respectivas rotinas, quantitativos e precos analiticamente descritos nas
especificacoes técnicas e planilha orcamentaria, partes integrantes deste
Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

2.1. A CONTRATADA sera responsavel, pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas
e fornecedores, adotando, inclusive, as seguintes medidas preventivas:

2.1.1. A execucao de movimentos de terra, manual ou mecanico, as drenagens
superficiais, os desvios de cursos d’agua as escavacgoes de valas, as cravacoes de
estacas para fundacdes ou de estacas pranchas, a utilizacdo de equipamentos
produtores de grandes impactos ou vibracdes, o deslocamento de maquinas e
outros servicos assemelhados, que possam produzir danos, devem ser executados
de modo a garantir, na area de influéncia da obra ou servicos:

2.1.1.1. A seguranca e a integridade fisica dos bens moveis,
imoveis e veiculos.

2.1.1.2. O respeito aos limites das propriedades.

2.1.1.3. A protecao da vida e da integridade fisica das
pessoas que ali transitam, trabalham ou residem.
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2.1.2. As drenagens profundas, o rebaixamento de lencol d’agua e os
esgotamentos de valas devem ser executados considerando a natureza do solo e as
consequentes influéncias sobre taludes e camadas de apoio das fundacdes das
construcoes, situada dentro da area de influéncia das obras.

2.1.3. Todos os servicos de construcoes e demolicoes, de qualquer tipo de obra ou
servico, obedecerao ao estabelecido na NBR 5682 - Contratacdo, execucao e
supervisao de demolicoes, ao contido nas Leis, Normas Regulamentadoras,
Portarias, Instrucoes Normativas e Indicacoes, oriundas do Ministério do Trabalho,
relativas a seguranca e medicina do trabalho, e o determinado neste instrumento.

2.1.4. Nos casos de demolicoes manuais ou mecanicas, em qualquer situacao, o
CONTRATADO submetera o plano de demolicaio ao CONTRATANTE, no qual
devem constar nao s6 a metodologia e os processos a adotar, como também, as
medidas de seguranca do pessoal envolvido nos trabalhos, das pessoas e veiculos
que transitem ou estacionem na area de influéncia da obra e dos bens imoéveis
adjacentes.

2.1.5. Aplicam-se as subcontratadas todas as exigéncias contidas neste
instrumento, pelo que o CONTRATADO responde perante a CONTRATANTE,
solidariamente.

2.1.6. Todas as medidas de seguranca exigidas para pessoas, veiculos,
equipamentos e imoveis, referidas neste instrumento, deverao ser também
tomadas pelo CONTRATADO, para evitar danos totais ou parciais a culturas
agricolas, criatorios, arvores, plantas ornamentais, jardins, redes de servicos
publicos e ao meio ambiente.

2.1.7. Os materiais, os recursos humanos e os equipamentos que, submetidos aos
controles da Fiscalizacao previstos neste instrumento, nao corresponderem ao
especificado ou exigido, deverao ser substituidos, nao constituindo tal
substituicdao, em nenhuma hipétese, motivo justo ou de forca maior para permitir
dilatacao do prazo ou do aumento do preco contratado.

2.1.8. As dificuldades ou demoras de aquisicao de materiais, de compra ou
aluguel de equipamentos, do recrutamento de recursos humanos de qualquer
qualificacao e de execucao dos servicos pelo CONTRATADO, nao serao
considerados fatos de forca maior ou justificativa, em qualquer hipotese, de
prolongamento do prazo da obra, seja qual for a razao alegada, ficando o
CONTRATADO sujeito as sancoes previstas no contrato.

2.1.9. Quando, em qualquer das situacoes previstas nos projetos e especificacoes
técnicas, o processo ou método de execucao se constituir servico especializado,
devera a execucao ser conduzida, supervisionada ou assessorada, a depender da
respectiva complexidade, por especialista de idoneidade técnica comprovada junto
ao CONTRATANTE.
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2.1.10. O elemento rotineiro de comunicacao entre a Fiscalizacdo e o Responsavel
Técnico, ou a sua equipe, € o Diario da Obra, onde serdao registradas todas as
ocorréncias dignas de anotacoes, verificadas na obra ou servicos. Servira também
para as multiplas solicitacoes de medidas e providéncias, concernentes a execucao
da obra ou servico, dentro do previsto no contrato.

2.1.11. No caso de solicitacdo de medidas que exijam providéncias ou respostas
em prazos certos, sob pena de prejudicarem a qualidade ou o prazo de execucao
das obras ou dos servicos, tais prazos devem ser explicitados em algarismos e por
extenso.

2.1.12. Todo servico realizado em desacordo com o especificado neste
instrumento, seja pela qualidade e/ou tipo dos materiais, seja pelo processo de
execucao, seja pela qualidade final do elemento construtivo executado, sera
demolido e refeito pelo CONTRATADO, sem qualquer custo adicional para a
CONTRATANTE.

2.2 Durante a execucao das obras e servicos, a CONTRATADA devera:

2.2.1 providenciar junto ao CREA e/ou CAU a(s) Anotacdo (0es) de
Responsabilidade Técnica — ART’s, inclusive de suas subcontratadas, referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77,
entregando uma via ao CONTRATANTE.

2.2.2 obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo na forma das
disposicoes em vigor;

2.2.3 obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato,
de forma a possibilitar o licenciamento da execucado das obras, nos termos do
Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

2.2.4 apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos,
as informacodes pertinentes a sua identificacao e ao objeto do contrato, bem como o
Programa de Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao -
PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranca e
Saude no Trabalho e modificacdes posteriores;

2.2.5 responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicoes e acordos
relativos a legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere
ao pessoal alocado nas obras objeto do contrato;

2.2.6 atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condicao de
unica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas
fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nas obras objeto do contrato;

2.2.7 efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacoes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo das obras.
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2.3. Projetos

2.3.1 O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos executivos
que compoem o objeto do contrato, de conformidade com as disposicoes do
Caderno de Encargos.

2.3.2 A CONTRATADA devera em tempo habil aprovar os projetos junto aos
orgaos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servicos publicos
que exercam controle sobre a execucdo das obras, como a Prefeitura Municipal
(Projeto Arquitetonico), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevencao e Combate a
Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada
de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionarias de agua e esgoto (Projetos
de Instalacoes Hidraulicas e Sanitarias).

2.3.3 A CONTRATADA devera executar as obras em conformidade com desenhos,
memoriais, especificacoes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacoes e instrucoes contidas nas Especificacoes.

2.3.4 Todos os elementos de projeto deverao ser minuciosamente estudados pela
CONTRATADA, antes e durante a execucdao das obras, devendo informar a
Fiscalizacdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que for
constatada.

2.3.5 Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo
CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa
autorizacao da Fiscalizagcdo, respeitadas todas as disposicoes e condicoes
estabelecidas no contrato.

2.3.6 Todas as eventuais modificacoes havidas no projeto durante a execucao das
obras serao documentadas pela CONTRATADA, que registrara as revisoes e
complementacoes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos
“como construidos”.

2.3.7 A CONTRATADA submetera previamente a aprovacao da Fiscalizacao do
Contratante toda e qualquer alternativa de aplicacao de materiais, servigcos e
equipamentos a ser considerada na execucao das obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os
requisitos e condicoes estabelecidas no Caderno de Encargos.

2.3.8 Os projetos de fabricacao e montagem de componentes, instalacoes e
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE,
como os de estruturas metalicas, caixilhos, instalacoes elétricas, hidraulicas,
mecanicas e de utilidades, deverdao ser previamente submetidos a aprovacdao da
Fiscalizacao.

2.4. Seguranca e Satude do Trabalho
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2.4.1 Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a
Fiscalizacao as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucao das
obras, em atendimento aos principios e disposicoes da NR 18 - Condicdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao.

2.4.2 A CONTRATADA fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de
protecao individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual
(EPI), tais como: capacetes e oculos especiais de seguranca, protetores faciais,
luvas e mangas de protecao, botas de borracha e cintos de seguranca, de
conformidade com a natureza das obras em execucao.

2.4.3 A CONTRATADA mantera organizada, limpa e em bom estado de higiene as
instalacoes do canteiro de obra, especialmente as vias de circulacao, passagens e
escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as
obras de materiais, entulhos e detritos em geral.

2.4.4 A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nao
prejudicar o transito de pessoas e a circulacao de materiais, obstruir portas e
saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

2.4.5 A CONTRATADA mantera no canteiro de obra equipamentos de protecao
contra incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposicoes em
vigor.

2.4.6 Cabera a CONTRATADA comunicar a Fiscalizacao e, nos casos de acidentes
fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito,
todo tipo de acidente que ocorrer durante a execucao das obras, inclusive
principios de incéndio.

2.4.7 Cumprira a CONTRATADA manter no canteiro de obras, medicamentos
basicos, e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram
durante a execucao dos trabalhos, nos termos da NR 18.

2.4.8 Cabera a CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saida de
materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e
disciplina em todas as dependéncias do canteiro de obras.

2.4.9 O CONTRATANTE realizara inspecoes periodicas no canteiro de obras, a fim
de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o
estado de conservacao dos equipamentos de protecao individual e dos dispositivos
de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores,
bem como a observancia das demais condicoes estabelecidas pelas normas de
seguranca e saude no trabalho.

2.5. Execucao das Obras
2.5.1 Durante a execucao das obras, a CONTRATADA devera:
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2.5.1.1 submeter a aprovacao da Fiscalizacao até 5 (cinco) dias apos o inicio dos
trabalhos o projeto das instalacoes provisorias ou canteiro de obras compativel
com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de
vivéncia, dependéncias, espacos, instalacoes e equipamentos necessarios ao
andamento das obras, inclusive escritorios e instalacoes para uso da Fiscalizacao,
quando previstas no Caderno de Encargos;

2.5.1.2 providenciar as ligacoes provisorias das utilidades necessarias a execucao
das obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder
pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

2.5.1.3 manter no local das obras, instalacoes, funcionarios e equipamentos em
numero, qualificacao e especificacao adequados ao cumprimento do contrato;

2.5.1.4 submeter a aprovacao da Fiscalizacao até 5 (cinco) dias apos o inicio dos
trabalhos o plano de execucao e o cronograma detalhado das obras, elaborados de
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento;

2.5.1.5 providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos
estejam em tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execucao das obras objeto do
contrato;

2.5.1.6 alocar os recursos necessarios a administracdo e execucao das obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacoes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

2.5.1.7 submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacao eventuais ajustes no
cronograma € plano de execucao das obras, de modo a manté-la perfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

2.5.1.8 submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo qualquer modificacao
nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execucao das obras;

2.5.1.9 executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execucao determinados
pela Fiscalizacao;

2.5.1.10 comunicar imediatamente a Fiscalizacao quaisquer, ocorréncia, de fato
anormal ou extraordinario, que ocorra no local dos trabalhos;

2.5.1.11 submeter a aprovacao da Fiscalizacao os prototipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nas obras objeto do contrato;

2.5.1.12 realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizacao,
os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;
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2.5.1.13 evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos
na vizinhanca do local das obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

2.5.1.14 elaborar os relatérios peridodicos de execucdo das obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

2.5.1.15 providenciar as ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto,
como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

2.5.1.16 providenciar junto aos orgaos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionarias de servicos publicos a vistoria e regularizacao das obras
concluidas, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusao), o
Corpo de Bombeiros (Prevencao e Combate a Incéndio), as concessionarias de
energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionarias de agua e esgotos (Instalacoes Hidraulicas e Sanitarias);

2.5.1.17 retirar até 15 (quinze) dias apos o recebimento definitivo das obras, todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacdes provisorias do local dos
trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de obras limpas e livres de entulhos
e detritos de qualquer natureza.

2.5.1.18 No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados
da CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a
pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.

2.6. Responsabilidade Civil

2.6.1 Durante, o prazo de 05 (cinco) anos apos o Recebimento Definitivo das
obras, a CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do
art. 618 da Lei n° 10.406/2002, devendo efetuar a reparacao de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicoes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

2.6.2 A presenca da Fiscalizacao durante a execucao das obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicoes, nao implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica
e integralmente pela execucao das obras, inclusive pelos servigcos executados por
suas subcontratadas, na forma da legislacao em vigor.

2.6.3 Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicoes apontadas, podera o CONTRATANTE
efetuar os reparos e substituicoes necessarias, seja por meios proprios ou de
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

2.6.4 A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
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decorrentes de omissoes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos,
fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracoes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em
vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja
obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcoes monetarias e acréscimos
de mora.

2.7. Medicao e Recebimento
2.7.1. Deverao ser obedecidas as seguintes condicoes gerais:

2.7.1.1 Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo e pagamento,
obras e servicos efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela
Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
modificacoes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

2.7.1.2 A medicao das obras e servicos sera baseada em relatorios periodicos
elaborados pela CONTRATADA, registrando os levantamentos, calculos e graficos
necessarios a discriminacao e determinacdo das quantidades dos servicos
efetivamente executados.

2.7.1.3 A discriminacao e quantificacdo das obras e servicos considerados na
medicao deverao respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao
contrato, inclusive critérios de medicao e pagamento.

2.7.1.3.1. As medicoes parciais serao sempre acumulativas, elaboradas em mapas
proprios, organizadas pelos servicos técnicos do CONTRATANTE, onde serao feitas
as deducoes dos quantitativos ja pagos, para apuracao do valor da ultima medicao
parcial. A medicao final sera cotejada com ultima medicao parcial, para verificacao
dos quantitativos finais de cada tipo de trabalho executado; e possiveis e
necessarios ajustes ou correcoes.

2.7.1.4 O CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas
pela CONTRATADA com base nas medicoes das obras e servicos aprovadas pela
Fiscalizacao e pela Comissao constituida, através da Portaria n°. 16/2017,
obedecidas as condicoes estabelecidas no contrato.

2.7.1.5 O Recebimento das obras executadas pela CONTRATADA sera efetivado
em duas etapas sucessivas:

1) Na primeira etapa, apdés a conclusao das obras e solicitacao
oficial da CONTRATADA, mediante uma vistoria realizada pela
Fiscalizacao, juntamente, com a Comissao constituida, através
da Portaria n°. 16/2017, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

2) Nesta etapa, a CONTRATADA devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacao e
manutencao de todas as instalacoes, equipamentos e componentes
pertinentes ao objeto das obras, inclusive certificados de garantia;
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3) Apos a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacao
do CRM/AP, serao indicadas as correcoes e complementacoes
consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execucao dos ajustes;

4) Na segunda etapa, apos a conclusao das correcoes e
complementacoes e solicitacdo oficial da CONTRATADA, mediante
nova vistoria realizada pela Fiscalizacao, juntamente, com a
Comissao constituida, através da Portaria n°. 16/2017 sera
realizado o Recebimento Definitivo;

5) O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo
CONTRATANTE apos a apresentacao pela CONTRATADA da
Certidao Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de
Recolhimento de FGTS e comprovacao de pagamento das demais
taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA - Rodovia
Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, s/n, Bairro Jardim Marco Zero,
Macapa — Amapa, localizado no Lote 02, quadra 204, Setor 09, de forma irregular,
localizado no Municipio de Macapd, com matricula no Cartério de Registro de Imdveis
de Macapd, sob o n° 4106, fls. 178/179 do Livro n° 2-Q, com darea de 7.436 m2 e
perimetro de 407, 40 metros, com limites e confrontacées ao Norte com o Lote 03; a
Oeste com a Rua Professora Lucia do Nascimento Silva; ao Sul com o Lote 01 e ao
Leste com a Rodovia Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR - O valor total deste Contrato é de R$
............... (+eeememremeereiei e e i eeeeeeneneenene),  discriminado de acordo com a
planilha orcamentaria integrante da proposta de precos e o cronograma fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PRECOS - Os precos unitarios
constantes da proposta da CONTRATADA parte integrante deste instrumento,
serao reajustados a cada periodo nao inferior a 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua apresentacao ou da data a que o orcamento se referir, ou da data
do ultimo reajuste, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei n° 10.192, de 14/02/01,
calculado sobre o valor remanescente com base na variacao do Indice Nacional da
Construcao Civil - INCC, Coluna 35, ocorrida no respectivo periodo, mediante
solicitacao expressa ao CONTRATANTE que se reserva no direito de analisar e
conceder o acréscimo pretendido utilizando-se da formula abaixo descrita, ndo se
admitindo nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e onus
semelhantes:

R=V[-Io]
Io
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Sendo:

R

Valor do reajuste procurado;

A"/ Valor contratual da obra/servico remanescente a ser reajustado;

Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a
data fixada para entrega da proposta ou do orcamento a que ela se
referir, pro rata die;

Io

I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata die.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de
reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja divulgada o indice definitivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a
ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em
substituicao aquele que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice
substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do
valor remanescente.

PARAGRAFO QUARTO - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de
calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA - A obra devera ser
executada no prazo maximo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados do efetivo
inicio, considerado o disposto no Paragrafo Primeiro desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo para inicio da obra sera de até 05 (cinco) dias
contados do recebimento da Ordem de Servico expedida pelo CONTRATANTE ¢ o
da conclusdao sera de .... (......... ) dias, de acordo com o proposto pela
CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O regime de horario de trabalho, bem como a carga
horaria semanal adotada pela CONTRATADA para execucao das obras,
independem, de prévia e formal comunicacao ao Conselho Regional de
Medicina do Estado do Amapa e, nao implicardo em nenhuma forma de
acréscimo ou majoracao do preco pactuado, razao pela qual, sera considerado
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improcedente quaisquer reivindicacoes de restabelecimento de equilibrio
econdmico-financeiro para cobrir despesas com pagamento de “horas-extras” ou
“adicionais-noturnos”, uma vez que a licitante vencedora se obrigara a
dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados
nesta Concorréncia, bem como as determinacdoes da Legislacdo Trabalhista
aplicaveis a esta contratacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - O prazo de garantia da obra devera ser de ....... anos,
de acordo com o previsto na proposta da CONTRATADA (se superior ao prazo de
05 (cinco) anos estipulado no edital).

PARAGRAFO QUARTO - O prazo previsto no caput desta Clausula podera ser
excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o
seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e
aceito pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO - A eventual prorrogacdo do prazo previsto no subitem
anterior somente sera admitida nas condicoes estabelecidas no § 1°, I a VI do art.
57 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - DO SEGURO - A CONTRATADA deverd fazer em
companhia idonea e apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data de assinatura deste, Contrato, Seguro Contra
Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil Geral.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A efetivacdo da Apdlice de Seguro dos Servicos pela
CONTRATADA esta representada pela(s) Apolice(s) de Seguro(s) n°s ,
emitida(s) pela Seguradora , com importancia(s) segurada(s) de R$

( ), e prazo(s) de vigéncia de _ /_/__ a _/_[_,
respectivamente, obrigando a CONTRATADA a manter a validade de Garantia de
Seguro de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil Geral até a expedicao,
pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro
contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execucao da obra.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA - A CONTRATADA em garantia da fiel e
efetiva execucdao das obras contratadas, prestou caucao sob a modalidade
de.riniii , fornecida pela ..............ll , em data de
................... , N0 VAlOr  de R oo
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valor global do Contrato, conforme Guia de Depdsito numero .................... ,
efetivado no dia ..... de .............. de 200.. parte integrante do presente
instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ressalvados os casos previstos no subitem precedente
deste Contrato, a garantia sera liberada até 60 (sessenta) dias apos a data da

emissao do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra”, mediante requerimento da
CONTRATADA,

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia quando prestada em dinheiro, respeitadas as
demais condicoes contratuais, sera liberada e acrescida do valor correspondente a
remuneracao do indice de variacao da caderneta de poupanca para o primeiro dia
do més, excluidos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a
contar da data de depodsito, ou do primeiro dia do més em curso, inclusive, até o
seu efetivo levantamento (entre a data em que foi prestada e a da liberacao).

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a garantia for oferecida sob a forma de seguro,
a execucao do mesmo estara vinculada aos atos praticados pela CONTRATADA
que lhe derem causa, cabendo a Fiscalizacao providenciar a notificacao
extrajudicial da CONTRATADA para cumprimento de suas obrigacoes, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas. No caso do nao comparecimento da CONTRATADA
para o adimplemento de suas obrigacoes, a notificacao extrajudicial devera ser
envida a seguradora juntamente com o pedido de pagamento da apolice.

PARAGRAFO QUARTO - caso a CONTRATADA faca opcao pela prestacdo de
caucao em titulos da divida publica, a licitante devera transferir a posse dos titulos
para CONTRATANTE até o adimplemento da obrigacdo contratual ou satisfacao
da sancao.

PARAGRAFO QUINTO - Durante a execucdo dos trabalhos, a CONTRATADA
reforcara a caucao acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total
correspondente a 3% (trés por cento) do valor global do Contrato ou, do valor
global inicial atualizado nos casos de ocorréncia de reajustes.

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

9.1. - Cabera ao CONTRATANTE:
9.1.1 - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local
da obra;

9.1.2 - Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo preposto ou responsavel técnico da CONTRATADA;

9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, objeto do presente
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instrumento, através do profissional habilitado (fiscal de obra) e
por intermédio da Comissao constituida, através da Portaria n°.
16/2017;

9.1.4 - Autorizar quaisquer servicos pertinentes a obra, decorrentes de
imprevistos durante a sua execucao, mediante orcamento detalhado
e previamente submetido ao Presidente do Conselho Regional de
Medicina do Estado do Amapa e aprovado pela Fiscalizacao,
desde que comprovada a indispensavel necessidade de execucao;

9.1.5 - Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em
desacordo com as orientacoes passadas pelo Conselho Regional de
Medicina do Estado do Amapa ou com os projetos e especificacoes
técnicas constantes do Edital, em particular, dos seus Anexos II e
IV;

9.1.6 - Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as
especificacoes constantes dos Anexos II e IV do Edital,;

9.1.7 - Efetuar as medicoes e atestar as Notas Fiscais de Servicos
correspondentes, por intermédio de profissional habilitado,
contratado para esse fim, juntamente com a Comissao constituida,
através da Portaria n°. 16/2017.

CLAUSULA DECIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

10.1 - Cabera a CONTRATADA, além dos encargos previstos neste
instrumento e no Edital da Concorréncia n° 001/2017-CPL/CRM/AP,
responsabilizar-se pela perfeita execucado e completo acabamento da obra nas
condicoes aqui especificadas, assim como na sua Proposta, devendo ainda:

10.1.1 - Ser responsavel, em relacdao aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execucao da obra, tais como: salarios,
seguros de acidente, taxas, impostos e contribuicoes, indenizacoes,
vales-refeicao, vales-transporte e outras que porventura venham a
ser criadas e exigidas pelo Governo;

10.1.2 - Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do
CONTRATANTE, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o
0rgao;

10.1.3 - Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que

seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
disciplinares do CONTRATANTE;

10.1.4 - Responder pelos danos causados diretamente a Administracao do
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CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execucao da obra, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

10.1.5 - Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente
aos bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execucao
da obra;

10.1.6 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infracao, seja qual for,
desde que praticada por seus empregados na obra ou no recinto do
CONTRATANTE;

10.1.7 - Assumir inteira e total responsabilidade pela execucao do projeto,
pela resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as
estruturas da obra a executar;

10.1.8 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, os servicos efetuados referentes a
obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucao ou dos materiais utilizados, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizacao;

10.1.9 - Instalar uma placa de identificacdo da obra com os dados
necessarios e na forma da legislacao pertinente;

10.1.10- Permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e aqueles a quem o
Tribunal formalmente indicar acesso as suas instalacoes e a todos
os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados
com o objeto;

10.1.11 - Fornecer e preencher o Diario de Obra, conforme Paragrafo
Segundo e Terceiro da Clausula Décima Quarta deste Contrato;

10.1.12 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de
equipamentos, materiais e servicos pela Fiscalizacao do
CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeicao;

10.1.13 - Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacao
dos servicos contratados, bem como por ensaios, testes ou provas
necessarios, inclusive os maus executados;

10.1.14 - Providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicoes ou
fundacoes capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao
descrito nas Especificacées Técnicas, sempre que a fiscalizacao
do CONTRATANTE julgar necessario;
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10.1.15 - Responsabilizar-se pela perfeita execucao e completo acabamento
dos servicos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia
técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento
conveniente dos trabalhos;

10.1.16 - Submeter a aprovacao da Fiscalizacao do CONTRATANTE, o(s)
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade
técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir
o originalmente indicado;

10.1.17 - Submeter a Fiscalizacao do CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua
execucao;

10.1.18 - Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia
essa de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo. A garantia incluira mao-de-obra
e substituicao de pecas, equipamentos ou materiais, desde que nao
fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario;

10.1.19 - Durante o periodo de garantia estabelecido neste instrumento, a
CONTRATADA devera, sob pena de ser incluida no cadastro de
empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa, atender as
solicitacoes do CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos, contado da comunicacao oficial;

10.1.20 - Manter, durante toda a execucdo da obra, em compatibilidade
com as obrigacdoes a serem assumidas, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas nesta Concorréncia;

10.2.1 - Cabera, ainda, a licitante vencedora, como parte de suas
obrigacoes:
10.2.1.1 - Indenizar ou restaurar os danos causados as
vias ou logradouros publicos;

10.2.1.2 - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos,
porventura existentes no local da obra,;

10.2.1.3 - Cumprir cada uma das normas
regulamentadoras sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho.

10.2.1.4. Manter no canteiro de obras, initerruptamente vigia a fim de
evitar prejuizos ao erario e descontinuidade da obra em razao de
perda de material decorrente de ato de terceiros.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E
FISCAIS.
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11.1 - A CONTRATADA cabera, ainda:

11.1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigacoes sociais previstos na legislacao social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o
CONTRATANTE;

11.1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacoes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes do
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados quando da execucao dos servicos ou em conexao ou
contingéncia;

11.1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionadas a execucao dos servicos, originariamente ou
vinculada por prevencao, conexao ou contingéncia;

11.1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da execucao deste Contrato.

11.2. - A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos no item anterior, nao transfere a Administracao do
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO - A CONTRATADA nio
podera, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar todas as obras objeto do
contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte
do objeto se a subcontratacdao for aprovada prévia e expressamente pelo
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte do
objeto, a CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA E CIVIL
PELA EXECUCAO DAS OBRAS - Cabera a licitante vencedora providenciar,
junto ao CREA/AP e/ou junto ao CAU/AP a devida Anotacdo de Responsabilidade

81



CRM-AP

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA

Técnica - ART relativa aos servicos objeto da presente licitacao, de acordo com a
legislacao vigente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O responsavel técnico pelas obras devera ter vinculo
formal com a CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitacdao do
certame licitatorio, devendo, sem prejuizo das cominacgoes impostas pelo Codigo
Penal e de Etica, assumir os riscos oriundos da ma execucdo ou a
responsabilidade pelos danos que a construcao da edificacao causar a terceiros,
conforme dispoe o art. 186 da Lei n® 10.406/2002.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo das sancdées penais, civis e
administrativas impostas ao Engenheiro e/ou arquiteto, esponsavel técnico pela
execucao da obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca da
edificacao e do solo, assim como pelos vicios ocultos, tanto civil como
administrativamente, nos termos da Lei n°® 5.194/66 e Resolucoes do Sistema
CREA/CONFEA, CAU, do art. 618 da Lei n° 10.406/2002, observados 0os prazos
prescricionais dispostos no Paragrafo unico do art. 618 e § 1° do art. 445, da
Lei n° 10.406/2002.

PARAGRAFO TERCEIRO - Constitui motivo de forca maior ou caso fortuito, para
justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes
contratantes, aos termos do presente Instrumento, os fatos fora de seu controle,
nos termos do Paragrafo unico do art. 393 da Lei n° 10.406/2002, desde que
essas causas afetem diretamente as obras/servicos contratados.

PARAGRAFO QUARTO - Se qualquer das partes tiver de ingressar em juizo para
compelir a outra ao cumprimento de quaisquer condicoes contratuais, a parte
vencida, além de suportar com os encargos judiciais da sucumbéncia, respondera
por perdas e danos a parte prejudicada, devendo indeniza-la no valor equivalente
ao prejuizo sofrido mais o que razoavelmente deixou de lucrar.

PARAGRAFO QUINTO - Se qualquer das partes contratantes relevarem alguma
eventual falta relacionada com a execucao deste Contrato, tal fato nao significa
liberacao ou desoneracao a qualquer delas, para o cometimento de outras.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO -
Durante o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucdo da obra sera
acompanhada e fiscalizada por profissional habilitado contratado pelo CRM para
esse fim, bem como pela Comissao constituida, através da Portaria n°. 16/2017.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A Fiscalizacio devera realizar, dentre outras, as
seguintes atividades:
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14.1 manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orcamentos,
cronogramas, Diario de Obras, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de
ensaios e testes de materiais e servicos, protétipos e catalogos de materiais e
equipamentos aplicados nas obras;

14.2 analisar e aprovar o projeto das instalacdes provisorias e canteiro de obras
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

14.3 analisar e aprovar o plano de execucao e o cronograma detalhado das obras a
serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

14.4 promover reunioes periodicas no canteiro de obra para analise e discussao
sobre o andamento das obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao
cumprimento do contrato;

14.5 esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdoes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacoes e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informacdes e instrucdoes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

14.6 solucionar as duvidas e questoes pertinentes a prioridade ou seqiéncia das
obras em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

14.7 promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de obra, sempre
que for necessaria a verificacao da exata correspondéncia entre as condicoes reais
de execucao e os parametros, definicoes e conceitos de projeto;

14.8 paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

14.9 solicitar a substituicao de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

14.10 solicitar a realizacao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais ou equipamentos aplicados ou
instalados nas obras objeto do contrato;

14.11 exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servicos e
obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento
dos trabalhos;

14.12 aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados,
verificar e atestar as respectivas medicoes, bem como conferir, vistar e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;
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14.13 verificar e aprovar a substituicao de materiais, equipamentos e servicos
solicitada pela CONTRATADA e admitida no Caderno de Encargos, com base na
comprovacao da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

14.14 verificar e aprovar os relatorios periodicos de execucao dos servicos e obras,
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de
Encargos;

14.15 solicitar a substituicao de qualquer funcionario da CONTRATADA que
embarace ou dificulte a acdo da Fiscalizacao ou cuja presenca no local de execucao
das obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

14.16 verificar e aprovar os desenhos “como construidos” elaborados pela
CONTRATADA, registrando todas as modificacoes introduzidas no projeto original,
de modo a documentar fielmente os servicos efetivamente executados;

14.17 qualquer auxilio prestado pela Fiscalizacdo na interpretacdao dos desenhos,
memoriais, especificacoes e demais elementos de projeto, bem como na conducao
dos trabalhos, nao podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da
responsabilidade pela execucao dos servicos e obras;

14.18 a comunicacao entre a Fiscalizacdo e a CONTRATADA sera realizada
através de correspondéncia oficial e anotacdes ou registros no Diario de Obra;

14.19 a Fiscalizacdo devera exigir relatorios diarios de execucdo das obras no
Diario de Obra, contendo o registro do andamento dos servicos, como: entrada e
saida de equipamentos, servicos em andamento, efetivo de pessoal, condicoes
climaticas, visitas ao canteiro de obras, inclusive para as atividades de suas
subcontratadas, modificacoes de projeto, conclusao e aprovacao de servigcos e
etapas construtivas, autorizacoes para execucao de trabalho adicional, autorizacao
para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de
execucao dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas
pela CONTRATADA e Fiscalizacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA providenciara e mantera atualizado
Diario de Obras com paginas numeradas, rubricadas pela fiscalizacdo, onde serao
anotadas todas as ocorréncias, conclusao de eventos, atividades em execucao
formais, solicitacoes e informacoes diversas que, a critério das partes, devam ser
objeto de registro.

PARAGRAFO TERCEIRO - O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas
numeradas em ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacao.
Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento.
Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a fiscalizacao dos
servicos que, apos efetuar no Diario as anotacoes mencionadas nesta Clausula,
destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda
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via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
proprio Diario. Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da
Administracao do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser
submetido a aprovacao da Administracdo do CONTRATANTE, durante o periodo
de vigéncia do contrato, para representa-la sempre que for necessario.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA devera manter no local da obra, durante
a sua execucao, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto residente em tempo integral,
inscrito no CREA e/ou no CAU e aceito pela Administracao do CONTRATANTE,
que na auséncia do responsavel técnico, se nao for o proprio, representa-la sempre
que for necessario.

PARAGRAFO SEXTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia da Fiscalizacao e da Comissao constituida, através da Portaria n°.
16/2017, deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocao
das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DESPESA - A despesa com a execucdo das
obras, no valor de R$ ( ), mediante a
emissao de nota de empenho ordinario n°..............c.ceceenene. ,datadade ___/ ___/
___, esta a cargo do elemento orcamentario — Obra em Andamento, do Projeto n°
004/2017 — Construcao da Nova Sede, Codigo da Atividade n°® 6.2.2.4.4.90.51.002,
para o exercicio 2017.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Nos exercicios seguintes, durante a vigéncia do
contrato, as despesas respectivas serdo empenhadas, em relacdo a parte a ser
executada, indicando-se os créditos e empenhos para a sua cobertura em termos
aditivos a serem entdo lavrados pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os recursos previstos nesta Clausula serdo objetos de
empenho ou de reforco da respectiva Nota de Empenho, observadas as
disponibilidades orcamentarias e financeiras do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO PAGAMENTO - Obedecido o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara ao CONTRATANTE a
medicao das obras e servicos executados. Uma vez medidos pela fiscalizacao, a
CONTRATADA apresentara Nota Fiscal de Servicos para liquidacao e pagamento
da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta
corrente no prazo de até 30 (trinta) dias contados da apresentacao dos
documentos na Secretaria do CRM/AP, situada a Avenida Feliciano Coelho, 1060,
Trem, Macapa/ap.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente
aferidos pela fiscalizacao a cada 30 (trinta) dias, observando o valor limite de 90%
(noventa por cento) do adimplemento de cada etapa e/ou medicdao, em
conformidade, com a FORMA DE PAGAMENTO, constante do Projeto Basico, que,
passa a fazer parte integrante deste.

PARAGRAFO SEGUNDO - as medicoes serdo efetuadas pela fiscalizacao,
obedecendo-se o seguinte:

16.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando
serao feitas as medicoes pela Fiscalizacao do CONTRATANTE, considerando-se
as obras e servicos efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base
as especificacoes e os desenhos do projeto;

16.2. Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas vias, que
deverao ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara
com uma das vias;

16.3. - As medicoes deverao ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3° (terceiro)
dia ttil do més subsequente e a fiscalizacdo tera 02 (dois) dias tteis para
executar a medicao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A critério da fiscalizacdo e no exclusivo interesse do
CONTRATANTE, as medicoes poderao ser feitas considerando-se os materiais e
equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a
ser levado em conta para efeito de pagamento sera o custo dos materiais e

equipamentos constante das composicoes de custos unitarios apresentados pela
CONTRATADA:

16.1 - entende-se por custo a cotacdo de preco apresentada pela CONTRATADA
na Concorréncia n° 001/2017-CPL/CRM/AP, menos o BDI contratual; e

16.2 - o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos
servicos relativos a mao-de-obra e respectivo BDI, serdao pagos apos a efetiva e
completa aplicacao dos materiais e instalacao dos equipamentos.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento da primeira Nota Fiscal de Servicos
somente podera ocorrer se acompanhada dos documentos que comprovem:

16.1 - Registro da obra no CREA/AP e¢/ou CAU/AP;
16.2 - Matricula da obra no INSS, e;
16.3 - Alvara de Construcao.
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PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestacao, os servicos executados, os equipamentos ou
os materiais fornecidos ndo estiverem em perfeitas condicoes de funcionamento
ou de acordo com as especificacoes apresentadas e aceitas.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar
os valores correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA
nos termos deste Contrato.

PARAGRAFO SETIMO - Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA
enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere
direito a reajustamento de precos ou correcao monetaria.

PARAGRAFO OITAVO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de atualizacao financeira devida pelo CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela,
tera a aplicacao da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de atualizacdo financeira = 0,01643835616, assim
apurado:
[ = (TX/100) [=(6/100) 1= 0,01643835616

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

PARAGRAFO NONO - A atualizacdo financeira prevista nesta Clausula sera
incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

PARAGRAFO DECIMO - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com os
originais da Nota Fiscal de Servicos, copia da folha de pagamento e dos
comprovantes de recolhimento do INSS/FGTS, correspondentes ao periodo de
execucao dos servicos e a mao-de-obra alocada para esse fim, por meio das guias
de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informacodes a
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Previdéncia Social — GFIP, Guia da Previdéncia Social — GPS, bem como do
recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O CONTRATANTE fara a retencdo de 11%
(onze por cento) do valor relativo a parcela da mao-de-obra destacado na Nota
Fiscal de Prestacdo de Servicos ou, de 11% do valor bruto quando o valor de mao-
de-obra nao for destacado, e efetuara o recolhimento ao INSS até o dia 02 (dois) de
cada més subsequiente ao da prestacao dos servicos, de acordo com o disposto no
art. 31, da Lei n°® 8.212/91 e IN n°® 03/2005 de 01/08/2005 do INSS.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverd comprovar
mensalmente, juntamente com o pedido de pagamento da Fatura, que mantém as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA VIGENCIA E DA VALIDADE - A vigéncia deste
Contrato sera de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir
da data de sua assinatura, sendo 180 (cento e oitenta) dias consecutivos para
execucao dos servicos e, 90 (noventa) dias consecutivos para vistoria que
comprove a adequacado do objeto aos termos contratuais e correcoes exigidas no
Termo de Recebimento Provisério, em ao disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93;

PARAGRAFO PRIMEIRO - O instrumento contratual terd eficacia legal apés a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, com
validade e eficacia legal apés a publicacao do seu extrato no Diario Oficial da
Uniao, podendo, a critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser
prorrogado por igual periodo, tendo inicio e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO AMPARO LEGAL - A lavratura do presente
Contrato decorre da realizacdo da Concorréncia n° 001/2017-CPL/CRM/AP,
conforme previsto no art. 22, I, § 1°, combinado com o art. 23, I, "c¢", da Lei n°
8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os servicos foram adjudicados em favor da
CONTRATADA, conforme despacho exarado no Processo de Concorréncia n°
001/2017, as folhas n° ...., tomando como base o disposto no art. 45, § 1°, I,
da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXECUCAO DO CONTRATO - A execucdo deste
Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicoes de direito privado, na
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forma do art. 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o art. 55, XII do mesmo
diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS - No
interesse da Administracao do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n°
8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar; nas mesmas,
condicoes, licitadas, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum acréscimo ou supressido podera exceder o
limite estabelecido nesta clausula, salvo as supressoes resultantes; de acordo
celebrado entre as partes contratantes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO - O
presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n°
8.666/93, desde que haja interesse da Administracado do CONTRATANTE, com a
apresentacao das devidas justificativas, nos seguintes casos:

21.1 - unilateralmente pelo CONTRATANTE:

21.1.1. quando houver modificacdo do projeto ou das especificacoes, para
melhor adequacao técnica aos seus objetivos; e

21.1.2. quando necessaria a modificacao do valor contratual em decorréncia
de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites
previstos no artigo 65 da Lei de Licitacoes.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de supressdo da obra, se a CONTRATADA ja
houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverao ser
pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicao regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES - Pela inexecucao total
ou parcial do objeto deste Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de forca
maior, devidamente, comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, garantido o
contraditorio e a ampla defesa, o CONTRATANTE podera aplicar a CONTRATADA
as seguintes sancoes:

22.1. Adverténcia;
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22.2. Multa de mora por atraso na execucao das etapas mensais do Cronograma
Fisico-Financeiro, mediante a aplicacao da seguinte formula:

C
M T xFxN

Sendo:

M = Valor da multa;
C = Valor correspondente a fase, etapa ou parcela da obra em atraso;

T = Prazo concedido para execucao da fase, etapa ou parcela da obra em
dias corridos;

F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir;

N = Periodo de atraso por dias corridos;

PERIOPOREATRASS [ eanon
1° - Até 10 dias 0,1
2°-De 11 a 20 dias 0,2
3° - De 21 a 30 dias 0,3
4° - De 31 a 40 dias 0,4
5° - De 41 a 50 dias 0,5
6° - De 51 a 60 dias 0,6
7° - Acima de 61 até 90 dias 1,0

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0,2% (dois décimos por cento) do valor atualizado do
Contrato, caso a CONTRATADA descumpra qualquer outra condicao ajustada e,
em especial, quando:

22.2.1. nao se aparelhar convenientemente para a execucao dos servicos;

22.2.2. por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos da Fiscalizacao;

22.2.3. deixar de atender qualquer determinacao da Fiscalizacao para reparar ou
refazer as obras/servicos ndo aceitos.
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PARAGRAFO SEGUNDO - 10% (dez por cento) do valor atualizado do Contrato,
quando reincidir injustificadamente este Contrato ou der causa a sua rescisao,
sem prejuizo de indenizar o CONTRATANTE em perdas e danos.

PARAGRAFO TERCEIRO - Notificada da multa que lhe foi aplicada, a
CONTRATADA tera o prazo de 5 (cinco) dias tuteis a contar da data da
notificacao, para interpor recurso junto ao CONTRATANTE;

PARAGRAFO QUARTO - Apés ouvir a Fiscalizacdo, a autoridade competente
decidira pela procedéncia ou nédo do recurso;

PARAGRAFO QUINTO - O valor da multa aplicada, depois de esgotado o prazo
recursal, sera deduzido da fatura do més em que a fase, parcela ou etapa dos
servicos for efetivamente concluida. Caso o crédito da CONTRATADA junto ao
CONTRATANTE se¢ja insuficiente para cobrir a penalidade aplicada, o valor podera
ser cobrado através de competente processo judicial;

PARAGRAFO SEXTO - A devolucao do valor pertinente a multa aplicada, face ao
provimento do recurso, sera atualizada pelo indice de variacdo da caderneta de
poupanca para o primeiro dia do més, excluidos os juros, calculada
proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data de depédsito, ou do
primeiro dia do més em curso, inclusive, até o seu efetivo levantamento. Em caso
de periodo inferior a um més, sera utilizado, para o calculo do periodo fracionado,
o critério pro rata temporis, aplicando-se a taxa de remuneracao do més anterior.

22.2.3. A nao renovacao, tempestivamente, da Garantia de Cumprimento do
Contrato ensejara a suspensao de pagamentos até a regularizacdo do respectivo
documento, independentemente da aplicacao das sancoes contratuais.

PARAGRAFO SETIMO - Além das penalidades citadas, no que couber, a
CONTRATADA ficara sujeita também as demais penalidades referidas no Capitulo
IV da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO OITAVO - As sancdes de adverténcia, suspensdo temporaria de
participar em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao do
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapa, e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pablica poderao ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA RESCISAO - A inexecucdo total ou

parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei n°® 8.666/93.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisio contratual deverdo ser
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditéorio e a
ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisido do Contrato, sem prejuizo de outras
sancoes, consistira no registro reiterado das seguintes ocorréncias:

23.1.1 - 0 nao cumprimento de prazos;

23.1.2 - 0 nao cumprimento das condicoes técnicas constantes das especificacoes
e dos projetos;

23.1.3 - a lentidao na execucao dos servicos, que leve a CONTRATANTE a
presumir sua nao conclusao no prazo contratual;

23.1.4 - o atraso injustificado no inicio dos servicos;
23.1.5 - a paralisacao injustificada dos servicos;

23.1.6 - a subcontratacao, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servicos
objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizacao do CONTRATANTE;

23.1.7 - a cessao ou transferéncia do presente Contrato;

23.1.8 - o desatendimento as determinacoes da Fiscalizacao designada para
acompanhar e fiscalizar a execucao dos servicos;

23.1.9 - o cometimento reiterado de faltas na execucao dos servicos;

23.1.10 - a decretacao de faléncia, o pedido de recuperacao judicial ou
extrajudicial;

23.1.11 - a dissolucao da sociedade;

23.1.12 - a alteracao societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo da CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a
execucao deste Contrato;

23.1.13 - a pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou
orgao/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de
tributos;

23.1.13 - razoes de interesse publico;

23.1.14 - a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do Contrato.

23.2 - Constituem motivos para rescisao deste Contrato pela CONTRATADA:

23.2.1 - o acréscimo de servicos, por parte da CONTRATANTE, acarretando
modificacoes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;
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23.2.2 - a suspensao de sua execucao, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra ou ainda por forca de ato
governamental,

23.2.3 - o atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE relativos aos servicos ja recebidos e faturados;

23.2.4 - a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do Contrato.

23.3 - Nos casos relacionados nos subitens 23.2.1 a 23.2.3 a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados,
tendo, ainda, direito a:

23.3.1 - devolucao da garantia prestada;

23.3.2 - recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da
rescisao do Contrato, porventura ainda nao pagos.

23.4 - A rescisao do Contrato, efetivada pela CONTRATANTE, com base no ajuste
constante nos subitens 23.1.1 a 23.1.13, acarreta as seguintes consequéncias,
sem prejuizo da aplicacao das sancoes previstas neste Contrato e na lei:

23.4.1 - assuncao imediata, pela CONTRATANTE, dos servicos objeto deste
Contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu,;

23.4.2 - ocupacao e utilizacao, pela CONTRATANTE, do local, instalacoes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na execucao dos servicos,
indispensaveis a sua continuidade, os quais serao devolvidos ou ressarcidos
posteriormente a CONTRATADA, mediante avaliacao prévia, nos termos do item
23.7, deste documento;

23.4.3 - execucao, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir
de danos, inclusive multas aplicadas;

23.4.4 - retencao dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos
prejuizos causados pela CONTRATADA;

23.4.5 - suspensao e/ou declaracdo de inidoneidade da CONTRATADA, de seus
socios ou cotistas, de seus gestores e/ou representantes para contratarem e
licitarem com a CONTRATANTE e/ou Administracao Publica, pelo prazo de até 2
(dois) anos.

23.5 - A rescisdo do Contrato, seja decretada pela CONTRATANTE ou pela
CONTRATADA, nao impedira que a CONTRATANTE dé continuidade a execucao
dos servicos, mediante contratacao de terceiros;

23.6 - A rescisao fundamentada por razoes de interesse publico ou a ocorréncia de
caso fortuito ou de forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberacdao da
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garantia contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servicos
executados e aceitos;

23.7 - Ocorrendo a rescisao do Contrato, a CONTRATANTE constituira
"Comissao" para arrolamento da situacdo dos servicos, no momento da sua
paralisacdao e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a
CONTRATADA indique seu representante. Vencido o prazo e nao indicando a
CONTRATADA o seu representante ou nao comparecendo o indicado para
execucao dos trabalhos, a "Comissao" fara o respectivo arrolamento. Em quaisquer
das hipoteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatorio de
arrolamento feito;

23.8 - Caso nao convenha ao CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o
Contrato, quando a acdo ou omissdao da CONTRATADA justificar essa medida,
podera suspender a execucdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o
pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execucao dos servicos, da
maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condicao contratual infringida;

23.9 - Na hipotese de ocorrer acréscimos nos precos dos servicos, em
consequéncia da adocao das medidas mencionadas neste item, correrao os
mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo valor podera ser descontado
dos seus créditos ou da garantia constituida;

23.10 - Ocorrendo a rescisao unilateral e injustificada do Contrato, nos termos
ajustados no subitem precedente, a CONTRATANTE retera a garantia prestada
pela CONTRATADA e, apos o competente processo administrativo, para apuracao
dos danos e prejuizos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente apurado,
inclusive o pertinente a quaisquer multas aplicadas. Caso o valor da garantia
prestada seja insuficiente para cobrir os danos, os prejuizos e as multas, a
diferenca sera cobrada judicialmente.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA - Depois de
concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes ou contestado o recebimento, no prazo de até 15 (quinze)

dias contados do recebimento da comunicacdo escrita encaminhada pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O recebimento definitivo da obra sera efetuado pela
Comissao constituida, através da Portaria n°. 16/2017, juntamente, com o
profissional habilitado contratado especialmente para a fiscalizacdao da obra pelo
CRM, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo maximo de 90 (noventa) dias, necessarios a observacao, ou a vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais; observado o disposto no
art. 69 da Lei n° 8.666/93.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A obra somente sera considerada concluida e em
condicoes de ser recebida, depois de cumpridas todas as obrigacoes assumidas
pela CONTRATADA e atestada sua conclusao pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - Recebida definitivamente a obra e cumprido o prazo de
que trata o Paragrafo Primeiro desta Clausula, serao liberados os valores
equivalentes a 3% (trés por cento) atualizado, referente a garantia de execucao
contratual e 10% (dez por cento) do valor contratual, referentes ao residuo
contratual (altima medicao).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO - As questdes decorrentes da
execucao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas administrativamente,
serao processadas e julgadas na Justica Federal da 1% Regido — Secao Judiciaria
da Cidade de Macapa, Estado do Amapa, com exclusao de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-
se o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que surtam
um soO efeito, as quais, depois de lidas, sdao assinadas pelas representantes das
partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Macapa-AP, de de 2017.
Dorimar dos Santos Barbosa
Presidente do CRM/AP
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:

95



© CRM-AP

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA

PLANO DE APLICACAO dos recursos a serem repassados pelo CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA - CRM-AP, como

Contratante, para a empresSa...c.cooveeeeeieiieninienieneneenenen.. , como Contratada.
Fonte Elemento de | Especificacao Valor Estimado
Despesa R$

....................

Importa o presente Plano de Aplicacao dos Recursos a serem repassados no Valor de

23 S
Macapa — AP, ........ . /2017.
DORIMAR DOS SANTOS BARBOSA
Conselheiro Presidente do CRM-AP
CONTRATANTE
Representante Legal
CONTRATADA
Testemunhas:
1
2

96



© CRM-AP

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO dos recursos a serem
repassados pelo CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA

- CRM-AP, como Contratante, para a empreSa ..........c.ceceveveerenenennnn , como
Contratada.
N° de Parcelas Especificacao Valor Estimado (R$)

Por medicao

TOTAL

Macapa - AP, .......... [oeeenen /2017.

DORIMAR DOS SANTOS BARBOSA
Conselheiro Presidente do CRM-AP
CONTRATANTE

Representante Legal
CONTRATADA

Testemunhas:
1
2
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